

Rep. Contratti Garda Uno o eventuali aventi causa n. 400/2017 – Rep Contr. AGS n. 463/2017
firmato digitalmente in data 22.12.2017



LOTTO 1
<u>“OPERE RELATIVE ALLA SEZIONE DI DISIDRATAZIONE FANGHI MEDIANTE CENTRIFUGA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA –</u>
<u>Progetto n. 16065</u>
<u>CIG: 7170936B94</u>

LOTTO 2
<u>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N. 1 A SERVIZIO DELL’IMPIANTO INTERCOMUNBALE DI PESCHIERA DEL GARDA SITO NEL COMUNE DI</u>
<u>PESCHIERA DEL GARDA</u>
<u>Progetto n. 16065/BIS</u>
<u>CIG: 7170945304</u>

CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori LOTTO 1	430.122,82
2	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	5.000,00
A	Totale appalto (1 + 2)	435.122,82
		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori LOTTO 2	85.191,50
2	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	3.000,00
A	Totale appalto (1 + 2)	88.191,50
		<i>importi in euro</i>
	Totale APPALTO LOTTO 1 + LOTTO 2)	523.314,32

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società A.G.S. SpA. e Garda Uno Spa o eventuali aventi causa ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.

Indice:

- Articolo 1 Premesse
- Articolo 2 Oggetto del contratto
- Articolo 3 Ammontare del contratto.
- Articolo 4 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 5 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa.
- Articolo 7 Variazione dell'importo contrattuale.
- Articolo 8 Codice Etico – Modello Organizzativo 231.
- Articolo 9 Obblighi dell'Appaltatore.
- Articolo 10 Risoluzione e recesso.
- Articolo 11 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 13 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 14 Polizza assicurativa .
- Articolo 15 Divieto di cessione del contratto.
- Articolo 16 Subappalto.
- Articolo 17 Penale per i ritardi.
- Articolo 18 Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.
- Articolo 19 Regolarità contributiva.
- Articolo 20 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
- Articolo 21 Comunicazione Antimafia.
- Articolo 22 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore.
- Articolo 23 Controversie.
- Articolo 24 Spese contrattuali.
- Articolo 25 Interpretazione del contratto.
- Articolo 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
- Articolo 27 Informativa sul trattamento dei dati personali

Articolo 28 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Articolo 29 Disposizioni finali

Articolo 30 Allegati

GARDA UNO S.P.A.
o eventuali aventi causa
Via Italo Barbieri nr. 20
25080 Padenghe sul Garda (BS)
C.F. 87007530170 – P.IVA 00726790983
Rep. Contratti Garda Uno N. 400/2017

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Via 11 Settembre nr. 24
37019 Peschiera del Garda (VR)
C.F. 8019800236 – P.IVA 01855890230
Rep. Contratti Azienda Gardesana Servizi
N. 463/2017

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di cui ai seguenti LOTTI:

LOTTO 1) – Opere relative alla “Sezione di disidratazione fanghi mediante centrifuga dell’impianto di depurazione sito nel Comune di Peschiera del Garda – Progetto 16065 - CODICE CIG LOTTO 1) N. 7170936B94;

LOTTO 2) – Interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento n. 1 a servizio dell’impianto intercomunale di Peschiera del Garda sito nel Comune di Peschiera del Garda.

- Progetto 16065/bis - CODICE CIG LOTTO 2) N. 7170945304;

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO RELATIVO AI 2 LOTTI DI € 688.810,55.

Tra:

Garda Uno S.p.A.o eventuali aventi causa (C.F. 87007530170 e P. I.V.A. 00726790983), con sede in Via Barbieri n. 20 a Padenghe Sul Garda (Brescia), nella persona del Direttore Operativo Ing. Mario Giacomelli (C.F. GCOMMNG54P03L812G), nato a Vestone (BS) il 03/09/1954, a ciò autorizzato giusta procura notarile in data 17/02/2015;

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a

Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2016 e conseguente Procura in data 31.07.2017 che nel contesto dell'atto verranno chiamate per brevità anche "Stazioni Appaltanti",

e

INTEGRA S.r.l. – INGEGNERIA TECNOLOGIA GESTIONE RISORSE AMBIENTALI (C.F. e P. I.V.A. N. 06613181004), con sede in Viale dell'Industria n. 42 - Vicenza – Ditta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza – Repertorio Economico Amministrativo n. VI-304174 nella persona del suo Legale Rappresentante ing. Marcello Milano, nato a Viareggio (LU) il 11 aprile 1958, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott. Diego Trentin, Notaio in Vicenza Repertorio n. 8.058 – Raccolata n. 2.704 in data 27 novembre 2017, registrato a Verona il 28.11.2017 al n. 7526 Serie IT, documento che in copia dichiarata conforme all'originale, si allega al presente Atto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

INTEGRA S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 06613181004), con sede in Viale dell'Industria n. 42, a Vicenza, capogruppo mandataria per una quota pari al 80% dell'importo contrattuale complessivo;

- **IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l.**, con sede in Camisano Vicentino (VI) Via Vanzo nuovo n. 61, C.F. e P. I.V.A. n. 01469430241, ditta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza - Repertorio Economico Amministrativo n. VI - 166989 - Mandante Cooptata per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo .

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell'Atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore" o "Fornitore

PREMESSO



- a) che è stato approvato, rispettivamente da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28/4 del 30.03.2017 e da Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa con Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 4/2017 del 10/04/2017 il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato ing. Francesco Fiorini, per l'esecuzione delle opere relative al LOTTO 1) avente ad oggetto "Sezione di disidratazione fanghi mediante centrifuga dell'impianto di depurazione sito nel Comune di Peschiera del Garda"– Progetto 16065" - codice CIG n. 7170936B94 dell'importo di € 648.000,00;
- b) che è stato approvato, rispettivamente da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con Determina del Direttore Tecnico di A.G.S. S.p.A. n. 60/2017 del 28.07.2017 e da Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa con Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 4/2017 del 10/04/2017 il progetto definitivo, redatto dal tecnico incaricato ing. Angelo Agostini relativo alle opere di cui al LOTTO 2) avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento n. 1 a servizio dell'impianto intercomunale di depurazione di Peschiera del Garda" – progetto 16065 bis - codice CIG n. N. 7170945304 dell'importo di € 93.000,00;
- c) che entrambi i provvedimenti adottati dalle due Aziende approvavano contestualmente l'indizione di una procedura negoziata mediante l'utilizzo delle ditte qualificate dell'importo rispettivamente per il Lotto 1) di € 600.610,55 di cui € 531.213,79 per lavori, oltre ad € 64.396,76 quale importo della manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso pari ad € 595.610,65 oltre ad € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e per il Lotto 2) di € 88.200,00 di cui € 55.380,00 per lavori, € 29.820,00.396, quale importo della manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso pari ad € 85.200,00 oltre ad € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- d) che le due Aziende per opportunità tecnica ed allo scopo di avere un unico contraente per entrambi i lavori, hanno ritenuto opportuno di esperire un unico

- procedimento di gara, articolato su due Lotti, obbligando le ditte concorrenti a presentare un'unica offerta suddivisa per i 2 Lotti posti a base di gara;
- e) che esperite le procedure di gara, i cui verbali sono stati approvati in data 08/11/2017, da Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa con Determinazione del Direttore Tecnico e Responsabile del Procedimento Ing. Mario Giacomelli nr. 75/2017/MG del 08/11/2017 e da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con Determinazione del Dirigente Approvvigionamenti-Clienti nr. 104/2017 del 08/11/2017, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori relativi al Lotto 1) – progetto 16065, del 27,785% (ventisette virgola settecentottantacinque) e sul Lotto 2) progetto 16065 bis, dello 0,01% (zero virgola zero uno per cento);
- f) che, come si evince dall'“Attestazione di verifica dei requisiti”, Prot. Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa nr. 31964 del 18/12/2017 e Prot. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. 8142/2017 del 18/12/2017, il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato ed ha dato esito positivo, pertanto l'aggiudicazione, di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. è divenuta efficace;
- g) che l'ing. Mario Giacomelli – Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione senza che vi siano state contestazioni o opposizioni;
- h) che l'avviso relativo all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- i) che, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la ditta Capogruppo “INTEGRA S.r.l.” in data 13.01.2015 ha presentato istanza di rinnovo iscrizione nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza cosiddetta “white

list” ed alla data di stipula del presente contratto la pratica risulta ancora essere in istruttoria;

- l) che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la ditta Mandante “IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l. di Camisano Vicentino risulta iscritta a far data dal 17.12.2014 nell’Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza cosiddetta “white list” – per le Sezioni: III “Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, V “Noli a freddo di macchinari”, e VII “Noli a caldo ;
- m) che, inoltre, è stata effettuata da parte delle Aziende, l’interrogazione presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno, di richiesta di comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii a carico degli Amministratori sia della ditta INTEGRA S.r.l., che della ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., e che ad oggi la pratica è ancora in istruttoria.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

- Atto Notarile di “Riunione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con Rappresentanza;
- Offerta Presentata dall’ATI ditta in sede di gara suddivisa per il Lotto 1) e per il Lotto 2);
- Cauzione definitiva per il Lotto 1)



- Cauzione definitiva per il Lotto 2)

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

PER IL LOTTO 1)

- il capitolato generale d'appalto, DM 145/00 per le parti non abrogate dal d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
- il Capitolato Speciale D'Appalto;
- l'Elenco Prezzi unitari
- le Schede delle specifiche tecniche;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- le tabelle indicate quali allegati al presente contratto, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, e le proposte integrative di cui al comma 5 del medesimo art. 100;
- il cronoprogramma dei lavori;
- la lista delle categorie;
- i computi metrici e/o computi metrici estimativi al solo scopo dell'individuazione, qualora non già completamente fornita dagli schemi ed elaborati grafici, relazioni tecniche, norme tecniche ed altri documenti contrattuali, della quantità minima delle apparecchiature da porre in opera e/o delle lavorazioni da eseguirsi a corpo;
- il piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs 81/08;

PER IL LOTTO 2)

- il Capitolato Amministrativo,
- il Computo Metrico Estimativo
- il Cronoprogramma

- il Piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs 81/08;

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Le Stazioni Appaltanti affidano al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle ditte “INTEGRA S.r.l.” di Vicenza (VI) – “IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l.” di Camisano Vicentino (VI) con Capogruppo la ditta “INTEGRA S.r.l.” con sede in Viale dell’industria n. 42 - Vicenza, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 1) Opere relative alla “Sezione di disidratazione fanghi mediante centrifuga dell’impianto di depurazione sito nel Comune di Peschiera del Garda – Progetto 16065 - CODICE CIG LOTTO 1) N. 7170936B94;

ed al LOTTO 2) – Interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento n. 1 a servizio dell’impianto intercomunale di Peschiera del Garda sito nel Comune di Peschiera del Garda. - Progetto 16065/bis - CODICE CIG N. 7170945304.

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto sia del Lotto 1) che del Lotto 2), nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto del Lotto 1) e del Lotto 2).

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:

LOTTO 1) PROGETTO 16065 N. 7170936B94;

LOTTO 2) PROGETTO 16065 BIS N. 7170945304.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Con il Raggruppamento viene stipulato il presente contratto dell'importo complessivo relativo ai due LOTTI di € 523.314,32 (cinquecentoventitremilatrecentoquattordici virgola trentadue) così suddiviso:

LOTTO 1) € 435.122,82 (euro quattrocentotrentacinquemilacentodue virgola ottantadue), di cui:

- a) euro 430.122,82 per lavori veri e propri,
- b) euro 5.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

LOTTO 2) € 88.191,50 (euro ottantottomilacentonovantuno virgola cinquanta) di cui:

- a) euro 85.191,50 per lavori veri e propri,
- b) euro 3.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, importo che verrà corrisposto da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e da Garda Uno S.p.A. S.p.A. o eventuali aventi causa all'Appaltatore secondo quanto stabilito nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto.

2. L'importo contrattuale totale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, pertanto, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore rispettivamente del 27,785% per il Lotto 1) e dello 0,01% per il Lotto 2).

L'appaltatore nella formulazione dell'offerta economica ha dichiarato che l'offerta presentata in sede di gara, è stata espressa senza operare ribassi sui "costi di sicurezza aziendali" da parte di entrambe le ditte componenti il Raggruppamento, quantificati in € 8.000,00 per tutti e due i lotti.

Gli importi di ogni fattura emessa dall'"Appaltatore" saranno ripartiti come segue:
per il 50% a Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa, Via Barbieri, 20, 25080 Padenghe (BS) e per il 50% a Azienda Gardesana Servizi S.p.A., Via 11 Settembre n.

24, 37019 Peschiera del Garda (VR) e le fatture dovranno essere completate con gli estremi dei singoli progetti, dei relativi codici CIG e del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari meglio dettagliata nell'art. 12 punto 8 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 120 (centoventi) giorni data di ricevimento fattura sia per Azienda Gardesana Servizi che per Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore ai competenti uffici Ragioneria e Finanze delle Aziende e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà tramite posta elettronica in formato pdf all'indirizzo: ags@ags.vr.it o all'indirizzo pec: ags@pec.ags.vr.it per A.G.S. ed all'indirizzo: fatture.fornitori@pec.gardauno.it per Garda Uno o eventuali aventi causa.

4. Le "Stazioni Appaltanti", come sopra rappresentate, dichiarano che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata per quanto riguarda Azienda Gardesana Servizi S.p.A. sul proprio bilancio Aziendale con Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.G.S. n. 28/4 del 30.03.2017 per il Lotto 1) e con Determina del Direttore Tecnico di A.G.S. n. 60/2017 del 28.07.2017 per il Lotto 2), mentre per Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa la spesa di entrambi i lotti è stata impegnata sul proprio bilancio aziendale con Verbale di Consiglio di Amministrazione n. 4/2017 del 10.04.2017.

5. Le "Stazioni Appaltanti" precisano che la misura del corrispettivo da pagare all'"Appaltatore" per ognuno dei 2 lotti è soggetta, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto, alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o Collaudatore.

Articolo 4. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta l'anticipazione e non trova applicazione l'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dai rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 40% (quaranta per cento), dell'importo contrattuale.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 1:
 - a) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28) dei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;



- b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 120 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 6. La liquidazione degli importi verrà effettuata, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto di entrambi i lotti, non oltre 120 (centoventi) giorni, dall'emissione di ciascun certificato di pagamento in acconto, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, che dovrà contenere tra l'altro l'indicazione delle modalità di erogazione degli importi dovuti.
 7. La rata di saldo per ogni Lotto è corrisposta, a norma dell'art.102 comma 4 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro centoventi (120) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione.
 8. Il pagamento della rata di saldo, per ogni Lotto, è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
 9. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
 10. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG relativo al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni di cui ai rispettivi Capitolati speciali d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

11. Le "Stazioni Appaltanti" effettuano i pagamenti all'"Appaltatore" mediante bonifici bancari. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento per ogni Lotto è pari a 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti.

12. L'"Appaltatore" può richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario purché compatibile con la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. meglio specificata nel successivo art. 6 del presente contratto, con lettera indirizzata al competente servizio/ufficio Ragioneria di ogni

“Stazione Appaltante” in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento.

Tale richiesta è considerata valida fino a diversa comunicazione.

13. L’ “Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii..

Articolo 5 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nei rispettivi Capitolati Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui ai medesimi Capitolati Speciali d'Appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii. il contratto s’intende immediatamente risolto in tutti i

casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alle Stazioni Appaltanti, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ad inserire a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 7 - Variazione dell'importo contrattuale

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Articolo 8 - Codice Etico – Modello Organizzativo 231

L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione,



gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa pubblicato sui rispettivi siti promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo del Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa comprensivo del Piano di Anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da non esporre il Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D. Lgs n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo del Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 9 – Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dall'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. S.p.A. o eventuali aventi causa ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui all'offerta della ditta, allegata al n. 2 del presente contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'Elenco Prezzi Unitari di ognuno dei due lotti, sottoscritti dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati,

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha predisposto per ogni Lotto il Piano Operativo di Sicurezza, documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati, entrambi redatti in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarlo.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente relativa alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto.

Articolo 10 – Risoluzione e Recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 54 e 108 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e gli art. 54 dei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto.

Articolo 11 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

LOTTO 1)

1. L'esecuzione dei lavori di cui al Lotto 1) avrà dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula;
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 105 (centocinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

LOTTO 2)

1. L'esecuzione dei lavori di cui al Lotto 2) avrà dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula;
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 12 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Per entrambi i lotti

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalle Stazioni Appaltanti; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalle Stazioni Appaltanti prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) sia per la qualità dei materiali, sia per le modalità di esecuzione e di montaggio e sia infine per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo.

6. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà delle Stazioni Appaltanti richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , l'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, ha costituito, per i lavori di cui al Lotto 1) cauzione definitiva in €. 78.322,11 (settantottomilatrecentoventidue/11), pari a 13,04% del presente contratto, a mezzo polizza fideiussoria n. 367503/DE rilasciata in data 24/11/2017, dalla Compagnia di Assicurazione "CBL Insurance Agenzia Olimpia Agency S.p.A. di Roma che si allega al n. 3 e per i lavori di cui al Lotto 2) cauzione definitiva in € 4.409,58 (quattromilaquattrocentozeronove/58), pari al 5% del presente contratto, a mezzo polizza fideiussoria n. 367505/DE rilasciata in data 24/11/2017, dalla Compagnia di Assicurazione "CBL Insurance Agenzia Olimpia Agency S.p.A. di Roma che si allega al n. 4

Tali cauzioni verranno progressivamente svincolate nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 c. 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. S.p.A. o eventuali aventi causa avranno diritto di valersi di propria autorità delle suddette cauzioni.

L'Appaltatore" deve reintegrare le cauzioni medesime, nel termine che gli viene assegnato, se le "Stazioni Appaltanti" dovessero, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 14 – Polizza Assicurativa

L'Appaltatore ha prodotto polizza di assicurazione n. 378752442 in data 24.11.2017, (allegato n. 5) per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla Società di Assicurazioni Generali S.p.A. – Agenzia di Dolo.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1, D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni.

Articolo 16 – Subappalto



Gli eventuali subappalti relativi ad ogni Lotto, dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti del 30% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti indicati dall'“Appaltatore” stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Articolo 17 – Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione dei lavori si applicherà una penale come previsto dall'art. 18 dei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto.

Articolo 18 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara ai sensi ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per il settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'“Appaltatore”, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi

alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della "Stazione Appaltante" per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione Appaltante" provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'art. 4, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Articolo 19 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dalle Stazioni Appaltanti ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la ditta Capogruppo INTEGRA S.r.l. e la ditta mandante IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l. sono risultate regolari

Articolo 20 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che la ditta INTEGRA S.r.l. ha dichiarato di essere ottemperante con l'obbligo di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili come confermato dall'Ufficio Settore Lavoro – Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Vicenza con prot. n. VI20170002296U in data 10/11/2017 mentre la ditta Mandante Impresa Edile

Abbadesse ha dichiarato di non essere assoggettate agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili come confermato dall’Ufficio Settore Lavoro – Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Vicenza con prot. n. VI20170002297U in data 10/11/2017”, come confermato per entrambe, dall’Ufficio Collocamento Mirato del Settore Lavoro della Provincia di Verona competente territorialmente.

Articolo 21 – Comunicazione Antimafia

Le stazioni Appaltanti, danno atto che la ditta Capogruppo “INTEGRA S.r.l.” in data 13.01.2015 ha presentato istanza di rinnovo iscrizione nell’Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza cosiddetta “white list” ed alla data di stipula del presente contratto la pratica risulta ancora essere in istruttoria.

- che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la ditta Mandante “IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l. di Camisano Vicentino risulta iscritta a far data dal 17.12.2014 nell’Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza cosiddetta “white list” – per le Sezioni: III “Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, V “Noli a freddo di macchinari”, e VII “Noli a caldo ;

- che, inoltre le Aziende hanno inoltrato richiesta presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno, di richiesta di comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii a carico degli Amministratori sia della ditta INTEGRA S.r.l., che della ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., e che ad oggi le pratiche risultano essere ancora in istruttoria.

Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che in caso sopravvenga da parte della Prefettura competente il diniego al rinnovo dell’iscrizione alla white list della

ditta Capogruppo Integra S.r.l., queste Stazioni Appaltanti procederanno ai sensi degli articoli 92 comma 4 del D. lgs 159/2011 e dell'art. 109 del D. lgs 50/2016 a recedere dal presente contratto con entrambe le società componenti l'ATI.

Articolo 22 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio presso l'ufficio di Direzione Lavori di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in Peschiera del Garda (VR) – Via 11 Settembre n. 24.

Articolo 23 – Controversie

1. Le Parti si danno reciproco atto che eventuali controversie fra le “Stazioni Appaltanti” e l’“Appaltatore”, saranno devolute alla Magistratura competente.
2. Il Foro competente è Verona.

Articolo 24 – Spese contrattuali

L’“Appaltatore” assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico delle “Stazioni Appaltanti”.

Articolo 25 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o dei Capitolati Speciali con gli allegati tecnici, prevalgono le prime.

Articolo 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.L. 18 aprile 2016, n. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., il regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore e il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Articolo 27 – Informativa sul trattamento dei dati personali



L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs. 196 del 30.06.2003.

Le "Stazioni Appaltanti" informano l'"Appaltatore" che "titolare" del trattamento è l'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa con sede rispettivamente in Peschiera del Garda (VR) e Padenghe sul Garda (BS).

Articolo 28 – Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'Appaltatore accetta quanto dettato dal Decreto Legislativo n° 196/2003, relativamente alla tutela delle altre persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite a tal fine dalle Stazioni Appaltanti per la vigilanza sull'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, comunicare all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e a Garda Uno S.p.A. o eventuali aventi causa i nominativi dei suoi dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

Articolo 29 – Disposizioni finali

La presente scrittura privata avendo per oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, Co. II, D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dell'art. 1 lett. B) della tariffa, Parte II, al medesimo allegata.

Articolo 30 – Allegati

Si allegano al presente atto, i seguenti documenti:

1. Atto costitutivo ATI
2. Offerta economica presentata in sede di gara;
3. Polizza fidejussoria n° polizza fideiussoria n. 367503/DE rilasciata in data 24/11/2017, dalla Compagnia di Assicurazione "CBL Insurance Agenzia Olimpia Agency S.p.A. di Roma relativa al lotto 1)

4: Polizza fideiussoria n. 367505/DE rilasciata in data 24/11/2017, dalla Compagnia di Assicurazione “CBL Insurance Agenzia Olimpia Agency S.p.A. di Roma relativa al lotto 2)

5. Polizza di assicurazione n. 378752442 in data 24.11.2017 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla Società di Assicurazioni Generali S.p.A. – Agenzia di Dolo.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Relativamente alla data, farà fede la data dell’ultima sottoscrizione

La Stazione Appaltante

GARDA UNO S.p.A. o eventuali aventi causa

Il Direttore Tecnico

(Ing. Mario Giacomelli)

L’Appaltatore

ATI INTEGRA S.r.l. – IMPRESA EDILE

ABBADESSE

Il Firmatario

(Ing. Marcello Milano)

La Stazione Appaltante

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

Il Dirigente Approvvigionamenti - Clienti

(Dott.ssa Paola Bersani)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli di seguito richiamati:

Art. 3) (Ammontare del Contratto), Art. 6) (Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa), Art. 8) (Codice Etico – Modello organizzativo 231), Art. 9) (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 10) (Risoluzione e Recesso), Art. 11) (Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori), Art. 13) (Cauzione definitiva), Art. 15) (divieto di cessione del contratto), Art. 16) (Subappalto), Art. 19) (Oneri dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), Art. 28) (Informativa sul trattamento dei dati personali).

La Stazione Appaltante

GARDA UNO S.p.A. o eventuali aventi causa

Il Direttore Tecnico

(Ing. Mario Giacomelli)

L'Appaltatore

ATI INTEGRA S.r.l. – IMPRESA EDILE

ABBADESSE

Il Firmatario

(Ing. Marcello Milano)

La Stazione Appaltante

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

Il Dirigente Approvvigionamenti - Clienti

(Dott.ssa Paola Bersani)