



# **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

## **PESCHIERA DEL GARDA**

N. **571** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 27/08/2021

### **ATTO AGGIUNTIVO**

**Relativo al contratto N. 513 di Prot. Contr. in data 01.10.2019**

“Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” – Progetto 19001.

Codice CIG n. 8793435C1C - Codice CUP n. J14D9000000005

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e conseguente procura notarile del 31.07.2017, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

**e**

**Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a.**, (Codice Fiscale e Partita iva n. 01418590160), con sede in Albano Sant’Alessandro (BG), Via Quagliodromo n. 3, nella persona del suo Legale Rappresentante sig.ra Alessandra Merzagora nata a Angera (VA) il 07.04.1977, società iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo R.E.A. n. BG – 204559, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”;

### **PREMESSO**

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/1 del 07.02.2019 è

stato approvato il progetto relativo ai lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” – Progetto 19001 dell’importo di € 1.000.000,00 di cui 970.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di un anno con facoltà per l’Ente aggiudicatore di esercitare l’opzione di prosecuzione per un anno e alle medesime condizioni contrattuali, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 e, contestualmente, è stata approvata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l’elenco delle ditte qualificate per la categoria SOA OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 122/2019 del 25.06.2019, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” – Progetto 19001 sono stati affidati alla società “Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a.” con sede in Albano Sant’Alessandro (BG), Via Quagliodromo n. 3 per l’importo di € 894.561,00 di cui € 864.561,00 per i lavori ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso del 10,87% (dieci virgola ottantasette per cento) sulle voci contenute nell’elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** con la società Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. di Albano Sant’Alessandro (BG) veniva stipulato il contratto n. 513 di prot. contr. firmato digitalmente in data 01.10.2019 dell’importo di € 894.561,00;

- **che** la delibera di approvazione del progetto n. 7/1 del 07.02.2019 e la

Determina di affidamento dei lavori n. 122/2019 del 25.06.2019, prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con l'aggiudicatario dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale;

- **che**, pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27/3 del 13.05.2021 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore della società Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. di Albano Sant'Alessandro (BG) per l'affidamento di ulteriori lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – Progetto 19001 per il medesimo importo di cui al contratto principale n. 513/19 del 01.10.2019, alle medesime condizioni di aggiudicazione e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- **che**, a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 11.06.2021, acquisita al protocollo aziendale al n. 4370/2021 ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a.;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 l'iscrizione della società "Impresa Edile Stradale

ARTIFONI S.p.a.” risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more dell’ottenimento del rinnovo dell’iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura di Bergamo, cosiddetta “white-list”, nella sezione V “*Noli a freddo di macchinari*”.

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata la cauzione definitiva.

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, anche se non materialmente allegato.

**Articolo 2 – Oggetto ed ammontare dell’Atto Aggiuntivo**

L’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti, affida alla società Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. di Albano Sant’Alessandro (BG), in via Quagliodromo n. 3, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione di ulteriori lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” – Progetto 19001, per l’ulteriore importo pari ad € 894.561,00 (ottocentonovantaquattromilacinbquecentosessantuno/00), di cui € 864.561,00 (ottocentosessantaquattromilacinquecentosessantuno/00) per il lavoro da svolgere ed € 30.000,00 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall’Azienda all’Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 513/2019 del 01.10.2019, nel



Capitolato speciale d'appalto facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo l'importo contrattuale complessivamente affidato alla società Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. di Albano Sant'Alessandro (BG), risulta essere pari ad € 1.789.122,00.

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura e dovrà indicare nella causale, oltre il periodo di riferimento, gli estremi del presente atto aggiuntivo, il codice CIG n. 8793435C1C e il Codice CUP n. J14D9000000005 sopra indicati il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

### **Articolo 3 – Obblighi derivanti dall'appalto**

Come previsto nel contratto principale n. 513/2019 del 01.10.2019 gli ulteriori lavori vengono concessi dall'Azienda ed accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto, all'Elenco Prezzi ed all'offerta della società presentata in sede di

gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e sulla base di questo ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto del presente atto aggiuntivo e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relative a sicurezza e ambiente verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **Articolo 4 – Durata dell'Atto Aggiuntivo**

La durata dei lavori compresi nel presente Atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento

dell'importo contrattuale.

#### **Articolo 5 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, costituisce cauzione definitiva di € 38.895,51 (trentottomilaottocentonovantacinque/51) a mezzo garanzia fideiussoria n. 2046.00.27.2799817814 rilasciata in data 28.06.2021 dalla Compagnia di Assicurazione "SACE BT S.p.a." – agenzia Alima S.r.l. di Varedo (MB), pari al 4,3480% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente atto aggiuntivo allegata al n. 1.

Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la società risulta essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e 14001.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel terminè che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 6 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. è risultata regolare.

#### **Articolo 7 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme

*per il diritto al lavoro dei disabili”*, come confermato dalla Provincia di Bergamo – Ufficio collocamento mirato con nota in data 24.06.2021 acquisita a protocollo al n. 4666/21 del 24.06.2021.

**Articolo 8 – Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

**Articolo 9 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e contrattuali**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 513/19 di prot. contr. del 01.10.2019.

**Articolo 10 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del





Capitolato Speciale d'appalto prevalgono le prime.

### **Articolo 11 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente Aggiudicatore.

### **Articolo 12 - Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

### **Articolo 13 – Documenti che fanno parte dell'Atto Aggiuntivo**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

1) Polizza assicurativa n. 2046.00.27.2799817814 del 28.06.2021 emessa dalla Compagnia "SACE BT S.p.a." – agenzia Alima S.r.l. di Varedo (MB).

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Piano Operativo di Sicurezza.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Impresa Edile Stradale

ARTIFONI S.p.A.

Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti

(Sig.ra Alessandra Merzagora)

(Dott.ssa Paola Bersani)