

Imposta di bollo
assolta con
pagamento di F24

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

N. 581 di Prot. Contr. sottoscritto in data 07/12/2021

CONTRATTO

Per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto gli: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - SPONDA VERONESE – Lotto Funzionale 1 - "Tratto 5" – 1° stralcio: Opere Collettore in Pressione ed Opere Complementari nel Tratto Villa Bagatta-Ronchi – progetto 17103. **Codice CIG n. 8833670F14 - Codice CUP n. J33F17000010002**

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, nato a Nogara (VR) il 03 luglio 1960, in virtù dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente Aggiudicatore";

e

IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI Spa (C.F. e P. I.V.A. N. 01418590160), con sede in via Quagliodromo n. 3, – Albano Sant'Alessandro (BG), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bergamo – Repertorio Economico Amministrativo n. BG - 204559 nella persona del Legale Rappresentante ing. Alessandra Merzagora nata ad Angera (VA) il 07 aprile 1977 presso la quale è domiciliata per la carica,

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2 del 24.02.2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'appalto avente ad oggetto: "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – sponda veronese – Lotto funzionale 1 - "Tratto 5" – 1° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi "– progetto 17103.

- **che** con Ordinanza del Presidente n. 5/2021 del 14.07.2021, successivamente ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47/6 DEL 30.08.2021, è stata approvata l'indizione di una procedura di gara sopra soglia comunitaria, in coerenza all'art. 2 comma 2 del D.L 16 luglio 2020 conv. in L. n. 120/2020 in combinato disposto all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 da esperirsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice, dell'importo complessivo di € 9.238.567,24 di cui € 9.119.552,38 per lavori ed € 119.014,86 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 11.062.477,72;

- **che** il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con provvedimento a firma del RUP, prot. n. 1384/2021 del 22.02.2021;

- **che** con Determina del Direttore Generale n. 189/2021 del 30.09.2021, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori relativi agli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – tratto 5" – 1° stralcio: *Opere collettore in pressione*

ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi” – progetto 17103, sono stati affidati alla società “IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SpA” con sede in Albano Sant’Alessandro (BG), per l’importo, al netto del ribasso offerto del 5,541% (cinquevirgolaquarantunopercento) sull’importo posto a base di gara, di € 8.614.210,22 (ottomilioniseicentoquattordicimiladuecentodiecivirgolaventidue) per lavori oltre a € 119.014,86 (centodiciannovemilazeroquattordicivirgolaottantasei) per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 8.733.225,08 (ottomilionisettecentotrentatremiladuecentoventicinquevirgolazerootto).

- **che** il Dirigente della Divisione Acquisti ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l’avviso in merito all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato con esito positivo;

- **che**, a seguito di istanza presentata dall’Azienda alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo per il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria ex art. 3, comma 2, D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 02.11.2021 prot. n. PR_BGUTG_Ingresso_0085414_20211020, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo medesimo a carico della società “Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.A.”

- **che**, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società “Impresa Edile Stradale Artifoni SpA” risulta iscritta all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura di Bergamo, c.d. “white-list”, alla sezione V “*Noli a freddo di macchinari, e alla sezione VII Noli a caldo*”;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta tecnica presentata dalla società in sede di gara corredata da tutti gli allegati;
2. offerta economica presentata dalla società in sede di gara corredata da tutti gli allegati;
3. cauzione definitiva;

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i documenti sottoelencati, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

Lotto 1 - "Tratto 5" - 1° Stralcio
Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi
PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO ELABORATI

Codice elaborato		Rev.	Titolo		Scala	Nome file	
R				ELABORATI DESCRITTIVI			
R	00			INQUADRAMENTO GENERALE			
R	00	A	010	01	Elenco elaborati	---	R_00_A010_r01_Elenco_elab.xls
R	00	B	010	01	Relazione generale	---	R_00_B010_r01_Rel_generale.doc
R	01			RILIEVI, STUDI ED INDAGINI			
R	01	A	010	01	Documentazione fotografica	---	R_01_A010_r01_Doc_foto.doc
R	01	A	011	01	Libretto di campagna del rilievo topografico e monografie dei pozzetti di fognatura esistenti	---	R_01_A011_r01_Rilievo_e_monografie.doc
R	01	B	010	01	Relazione geologica e sismica	---	R_01_B010_r01_Rel_geol_sismica.doc
R	01	C	010	01	Relazione ambientale (DPR n.ro 120/2017)	---	R_01_C010_r01_Rel_ambientale.doc
R	01	D	010	01	Relazione sulla valutazione del rischio bellico residuo	---	R_01_D010_r01_Rel_VRB.pdf
R	02			INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE			
R	02	A	010	01	Studio di fattibilità ambientale	---	R_02_A010_r01_Studio_fatt_amb.doc
R	02	B	010	01	Studio di inserimento urbanistico	---	R_02_B010_r01_Studio_ins_urb.doc
R	02	C	010	01	Relazione tecnica mitigazione ambientale - Nota Tecnica di recepimento prescrizioni Soprintendenza	---	R_02_C010_r01_Rel_mitigaz_amb.doc
R	02	D	010	01	Piano di monitoraggio ambientale	---	R_02_D010_r01_Pia_monit_amb.doc
R	02	E	010	01	Relazione paesaggistica	---	R_02_E010_r01_Rel_paesagg.doc
R	03			RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE			
R	03	A	010	01	Relazione idraulica di dimensionamento del sistema di collettamento a gravità	---	R_03_A010_r01_Rel_Idra_pre.doc
R	03	B	020	01	Relazione idraulica di dimensionamento del sistema di collettamento in pressione	---	R_03_B020_r01_Rel_Idra_pre.doc
R	03	E	010	01	Relazione sulla gestione delle materie	---	R_03_E010_r01_Rel_gest_materie.doc
R	03	F	010	01	Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	---	R_03_F010_r01_Rel_interferenze.doc
R	03	G	010	01	Relazione di calcolo terra armata	---	R_03_G010_r01_Rel_Terra_arm.doc
R	04			ELABORATI ECONOMICI E CONTRATTUALI			
R	04	A	010	01	Elenco Prezzi Unitari	---	R_04_A010_r01_EPU.dcf
R	04	A	020	01	Analisi Nuovi Prezzi	---	R_04_A020_r01_AP.dcf
R	04	B	010	01	Computo metrico	---	R_04_B010_r01_CM.dcf
R	04	B	020	01	Computo metrico estimativo	---	R_04_B020_r01_CME.dcf
R	04	C	020	01	Quadro di Incidenza della Manodopera	---	R_04_C020_r01_IM.dcf
R	04	D	010	01	Lista delle Categorie di Lavoro	---	R_04_D010_r01_LC.dcf
R	04	E	010	01	Quadro economico	---	R_04_E010_r01_QE.xls
R	04	F	010	01	Cronoprogramma	---	R_04_F010_r01_crono.doc
R	04	G	010	01	Schema di Contratto	---	R_04_G010_r01_cont.doc
R	04	H	010	01	Capitolato Speciale D'Appalto - Clausole Contrattuali	---	R_04_H010_r01_cap_amm.doc
R	04	H	020	01	Capitolato Speciale D'Appalto - Specifiche Tecniche	---	R_04_H020_r01_cap_tec.doc

AZIENDA GARDESANA SERVIZI



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI
NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - SPONDA VERONESE

Lotto 1 - "Tratto 5" - 1° Stralcio
Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

Codice elaborato		Rev.	Titolo	Scala	Nome file	
R	05		PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO			
R	05	A 010 01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	---	R_05_A010_r01_Psc	.doc
R	05	B 010 01	Fascicolo dell'Opera	---	R_05_B010_r01_fas	.doc
R	06		PIANO DI MANUTENZIONE			
R	06	A 010 01	Piano di manutenzione	---	R_06_A010_r01_Pia_man	.doc
R	07		PIANI PARTICELLARI DI ESPROPRIO			
R	07	A 010 01	Piano particolare di esproprio	---	R_07_A010_r01_Particolare	.doc
T			ELABORATI GRAFICI			
T	00		INQUADRAMENTO GENERALE			
T	00	A 010 01	Corografia di inquadramento	1:25'000	T_00_A010_r01_Corografia_inq	.dwg
T	00	B 010 01	Schema idraulico generale	---	T_00_B010_r01_Schema_idra	.dwg
T	00	C 010 01	Corografia generale degli interventi	1:10'000	T_00_C010_r01_Corografia_gen_int	.dwg
T	00	D 010 01	Inquadramento territoriale e pianificazione urbanistica - Comune di Lazise	1:10'000	T_00_D010_r01_Inquad_urb_Laz	.dwg
T	00	E 010 01	Planimetria generale degli interventi	1:5'000	T_00_E010_r01_Plan_gen_int	.dwg
T	00	F 010 01	Planimetria generale mitigazione ambientale	1:5'000	T_00_F010_r01_Plan_gen_amb	.dwg
T	00		PLANIMETRIE DELLO STATO DI FATTO			
T	00	A 010 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 1 di 9	1:250	T_00_A010_r01_Plan_sdf_grav_1d9	.dwg
T	00	A 011 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 2 di 9	1:250	T_00_A011_r01_Plan_sdf_grav_2d9	.dwg
T	00	A 012 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 3 di 9	1:250	T_00_A012_r01_Plan_sdf_grav_3d9	.dwg
T	00	A 013 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 4 di 9	1:250	T_00_A013_r01_Plan_sdf_grav_4d9	.dwg
T	00	A 014 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 5 di 9	1:250	T_00_A014_r01_Plan_sdf_grav_5d9	.dwg
T	00	A 015 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 6 di 9	1:250	T_00_A015_r01_Plan_sdf_grav_6d9	.dwg
T	00	A 016 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 7 di 9	1:250	T_00_A016_r01_Plan_sdf_grav_7d9	.dwg
T	00	A 017 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 8 di 9	1:250	T_00_A017_r01_Plan_sdf_grav_8d9	.dwg
T	00	A 018 01	Planimetrie stato di fatto - Tavola 9 di 9	1:250	T_00_A018_r01_Plan_sdf_grav_9d9	.dwg
T	00		PLANIMETRIE DELLO STATO DI PROGETTO			
T	00	B 010 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 1 di 9	1:250	T_00_B010_r01_Plan_sdp_1d9	.dwg
T	00	B 011 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 2 di 9	1:250	T_00_B011_r01_Plan_sdp_2d9	.dwg
T	00	B 012 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 3 di 9	1:250	T_00_B012_r01_Plan_sdp_3d9	.dwg
T	00	B 013 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 4 di 9	1:250	T_00_B013_r01_Plan_sdp_4d9	.dwg
T	00	B 014 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 5 di 9	1:250	T_00_B014_r01_Plan_sdp_5d9	.dwg
T	00	B 015 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 6 di 9	1:250	T_00_B015_r01_Plan_sdp_6d9	.dwg
T	00	B 016 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 7 di 9	1:250	T_00_B016_r01_Plan_sdp_7d9	.dwg
T	00	B 017 01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 8 di 9	1:250	T_00_B017_r01_Plan_sdp_8d9	.dwg

AZIENDA GARDESANA SERVIZI



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI
NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - SPONDA VERONESE

Lotto 1 - "Tratto 5" - 1° Stralcio
Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

Codice elaborato				Rev.	Titolo	Scala	Nome file	
T	00	B	018	01	Planimetrie stato di progetto - Tavola 9 di 9	1:250	T_00_B018_r01_Plan_sdp_9d9	.dwg
					PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI			
T	00	C	010	01	Profilo Longitudinale Collettore esistente - Tav 1 di 4	1:1000 - 1:100	T_00_C010_r01_pro_lon_col_1d4	.dwg
T	00	C	011	01	Profilo Longitudinale Collettore esistente - Tav 2 di 4	1:1000 - 1:100	T_00_C011_r01_pro_lon_col_2d4	.dwg
T	00	C	012	01	Profilo Longitudinale Collettore esistente - Tav 3 di 4	1:1000 - 1:100	T_00_C012_r01_pro_lon_col_3d4	.dwg
T	00	C	013	01	Profilo Longitudinale Collettore esistente - Tav 4 di 4	1:1000 - 1:100	T_00_C013_r01_pro_lon_col_4d4	.dwg
T	00	D	010	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 1 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D010_r01_pro_lon_pro_1d8	.dwg
T	00	D	011	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 2 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D011_r01_pro_lon_pro_2d8	.dwg
T	00	D	012	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 3 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D012_r01_pro_lon_pro_3d8	.dwg
T	00	D	013	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 4 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D013_r01_pro_lon_pro_4d8	.dwg
T	00	D	014	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 5 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D014_r01_pro_lon_pro_5d8	.dwg
T	00	D	015	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 6 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D015_r01_pro_lon_pro_6d8	.dwg
T	00	D	016	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 7 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D016_r01_pro_lon_pro_7d8	.dwg
T	00	D	017	01	Profili Longitudinale collettori di progetto - Tav 8 di 8	1:1000 - 1:100	T_00_D017_r01_pro_lon_pro_8d8	.dwg
T	00	E	010	01	Sezioni Trasversali Tav 1 di 6	1:200	T_00_E010_r01_sez_tra_1d6	.dwg
T	00	E	011	01	Sezioni Trasversali Tav 2 di 6	1:200	T_00_E011_r01_sez_tra_2d6	.dwg
T	00	E	012	01	Sezioni Trasversali Tav 3 di 6	1:200	T_00_E012_r01_sez_tra_3d6	.dwg
T	00	E	013	01	Sezioni Trasversali Tav 4 di 6	1:200	T_00_E013_r01_sez_tra_4d6	.dwg
T	00	E	014	01	Sezioni Trasversali Tav 5 di 6	1:200	T_00_E014_r01_sez_tra_5d6	.dwg
T	00	E	015	01	Sezioni Trasversali Tav 6 di 6	1:200	T_00_E015_r01_sez_tra_6d6	.dwg
T	00	F	010	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 1 di 12	1:100	T_00_F010_r01_sez_pro_1d12	.dwg
T	00	F	011	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 2 di 12	1:100	T_00_F011_r01_sez_pro_2d12	.dwg
T	00	F	012	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 3 di 12	1:100	T_00_F012_r01_sez_pro_3d12	.dwg
T	00	F	013	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 4 di 12	1:100	T_00_F013_r01_sez_pro_4d12	.dwg
T	00	F	014	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 5 di 12	1:100	T_00_F014_r01_sez_pro_5d12	.dwg
T	00	F	015	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 6 di 12	1:100	T_00_F015_r01_sez_pro_6d12	.dwg
T	00	F	016	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 7 di 12	1:100	T_00_F016_r01_sez_pro_7d12	.dwg
T	00	F	017	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 8 di 12	1:100	T_00_F017_r01_sez_pro_8d12	.dwg
T	00	F	018	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 9 di 12	1:100	T_00_F018_r01_sez_pro_9d12	.dwg
T	00	F	019	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 10 di 12	1:100	T_00_F019_r01_sez_pro_10d12	.dwg
T	00	F	020	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 11 di 12	1:100	T_00_F020_r01_sez_pro_11d12	.dwg
T	00	F	021	01	Sezioni Tipologiche di posa e Fasi Realizzative - Tav. 12 di 12	1:100	T_00_F021_r01_sez_pro_12d12	.dwg
					PARTICOLARI COSTRUTTIVI			
T	00	G	010	01	Sezioni posa: scavi, rinterrati e ripristini	varie	T_00_G010_r01_Sez_posa	.dwg

AZIENDA GARDESANA SERVIZI							
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - SPONDA VERONESE							
Lotto 1 - "Tratto 5" - 1° Stralcio							
Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi							
PROGETTO ESECUTIVO							
ELENCO ELABORATI							
Codice elaborato	Rev.	Titolo			Scala	Nome file	
T 00 H 010	01	Particolari costruttivi: manufatti di linea a gravità			varie	T_00_H010_r01_man_gra	.dwg
T 00 H 020	01	Particolari costruttivi: manufatti in pressione			varie	T_00_H020_r01_man_gra	.dwg
T 00 H 030	01	Particolari costruttivi: attraversamento Dugale Ronchi			varie	T_00_H030_r01_atr_Dugale_Ronchi	.dwg
T 00 H 040	01	Particolari costruttivi: attraversamento Dugale La Bosca			varie	T_00_H040_r01_atr_Dugale_Bosca	.dwg
T 00 H 050	01	Particolari costruttivi: terra armata			varie	T_00_H050_r01_part_terra_armata	.dwg
T 00 H 060	01	Palancolato provvisorio e connessione al sollevamento Ronchi			varie	T_00_H060_r01_palanc_conn_solli_Ronchi	.dwg
T 00 H 070	01	Collegamento all'impianto di sollevamento di Villa Bagatta			varie	T_00_H070_r01_coll_imp_Villa_Bagatta	.dwg
T 00		PLANIMETRIE CATASTALI					
T 00 I 010	01	Planimetrie di posa su base catastale - Tavola 1 di 3			1:1000	T_00_I010_r01_Plan_catast_1d3	.dwg
T 00 I 011	01	Planimetrie di posa su base catastale - Tavola 2 di 3			1:1000	T_00_I011_r01_Plan_catast_2d3	.dwg
T 00 I 012	01	Planimetrie di posa su base catastale - Tavola 3 di 3			1:1000	T_00_I012_r01_Plan_catast_3d3	.dwg

Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società "Impresa Edile Stradale Artifoni SpA" con sede in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Quagliodromo, n. 3 che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle opere avente ad oggetto gli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – sponda veronese – Lotto funzionale 1 - "Tratto 5" – 1° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta-Ronchi – progetto 17103 con le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto - Norme Tecniche nonché dal Capitolato speciale d'Appalto - Norme Amministrative predisposti per i lavori in parola che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 8.614.210,22 (ottomilioneicentoquattordicimiladecentodieci/22) per lavori, oltre ad € 119.014,86 (centodiciannovemilazeroquattoreddici/86) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 8.733.225,08 (ottomilionesettecentotrentatremiladuecentoventicinque/08), che verrà corrisposto dall'ente aggiudicatore all'appaltatore, secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto – clausole contrattuali.

La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando il ribasso offerto dalla società pari al 5,541% (cinquevirgolacinquecentoquarantunoper cento) rispetto al prezzo a base di gara.

L'Ente aggiudicatore, come previsto dalla documentazione di gara, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si renderanno necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale.

Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG e codice CUP del contratto, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 4 del presente contratto.

Data la natura particolare del contratto, i pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 113 bis nel termine di 60 (sessanta) giorni,.

L'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica l'ente aggiudicatore, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

L'ente aggiudicatore, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2 del 24.02.2021, Codice CIG: 8833670F14 e CUP: J33F17000010002.

Con le modalità stabilite dal paragrafo X del capitolato speciale – clausole contrattuali saranno emessi dalla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei lavori.

La liquidazione degli importi verrà effettuata, nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'emissione di ciascun certificato di pagamento in acconto, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

La cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di

cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e in relazione a ciascuna transazione posta in essere, ad inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP in oggetto riportati.

L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

ARTICOLO 5 - CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e del codice etico di comportamento, documenti tutti pubblicati sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e del Codice etico di comportamento e a tenere una condotta in linea con quanto nei succitati documenti previsti, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste da predetto D.lgs. n. 231/2001

e della normativa di riferimento;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione e del codice etico di comportamento, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo ed al codice etico di comportamento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 nonché il paragrafo XVIII del capitolato speciale d'appalto - clausole contrattuali).

**ARTICOLO 8 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
OGGETTO D’APPALTO**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori.

Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore Lavori a norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, è applicata una penale.

L’importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e del paragrafo IX del capitolato speciale d’appalto – clausole contrattuali.

**ARTICOLO 9 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA
MANUTENZIONE**

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di due mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L’appaltatore ha l’obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, ha costituito cauzione definitiva in € 349.329,01, pari al 4% del presente contratto, a mezzo polizza fideiussoria n. 2046.00.27.2799824799 emessa in data 25/10/2021 dalla Società SACE BT SpA - Agenzia di Varedo (MB) "ALIMA S.r.l." che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la società risulta essere in possesso sia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 sia della certificazione UNI EN ISO 14001:201.

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 c. 5 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore ha prodotto, in data 22/10/2021, polizza di assicurazione n. 1963816 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni SpA – Agenzia di Varedo (MB) – Alima S.r.l.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 105 comma 1, D. lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. In caso di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si precisa che gli ordini di servizio che verranno impartiti dall'Azienda per ogni singola lavorazione dovranno essere eseguiti da una sola impresa, o la subappaltatrice o la subappaltante, nel limite dell'importo autorizzato e, comunque, entro il limite del 50% dell'importo contrattuale, ai sensi della formulazione in vigore al momento della pubblicazione del bando dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016, nei limiti indicati dall'appaltatore nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto. Non possono lavorare contemporaneamente sullo stesso cantiere due ditte.

ARTICOLO 14 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Le parti si danno reciprocamente atto che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

ARTICOLO 15 – PENALI

Le parti si danno reciprocamente atto che per eventuali ritardi nella conduzione dei lavori verranno applicate le penali previste dal paragrafo IX del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ARTICOLO 16 – ONERI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al

di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Regione, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105, comma, D.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'ente aggiudicatore provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché gli importi dovuti, all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 17 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti danno atto che, a seguito di istanza presentata dall'ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la società "Impresa Edile Stradale Artifoni SpA" è risultata regolare.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la società Impresa Edile Stradale Artifoni SpA ha dichiarato di ottemperare agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato della Provincia di Bergamo – settore politiche attive del lavoro, politiche sociali e formazione – Ufficio collocamento mirato lavoro – ufficio collocamento mirato, con nota acquisita al protocollo al n. 4666/2021 del 24.06.2021 in corso di validità.

ARTICOLO 19 — DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'ente aggiudicatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre n. 24.

ARTICOLO 20 — CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l'ente aggiudicatore e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona

ARTICOLO 21 — SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'ente aggiudicatore.

ARTICOLO 22 — REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 23 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- 1) offerta tecnica presentata dalla società in sede di gara corredata da tutti gli allegati;
- 2) offerta economica presentata dalla società in sede di gara corredata da tutti gli allegati;
- 3) Polizza fideiussoria n. 2046.00.27.2799824799 rilasciata in data 25/10/2021 dalla Società SACE BT SpA - Agenzia di Varedo (MB) "ALIMA S.r.l."

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i documenti menzionati all'art. 1.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

La società Appaltatrice
Impresa Edile Stradale Artifoni SpA
Il Legale Rappresentante
(ing. Merzagora Alessandra)

L'Ente Aggiudicatore
Azienda Gardesana Servizi SpA
Il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)