

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

Imposta di
bollo assolta
con pagamento
di F24

N 601 di Prot. Contr. sottoscritto in data 03/10/2022

CONTRATTO

Progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" - 2° Stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi" - progetto 17103 L1 T5 2S (appalto integrato art. 59, comma 1-bis, codice)

Codice CIG n. 8991039818 – Codice CUP n. J33F17000010002.

Progetto n. 17103 L1 T5 2S

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P.IVA. 01855890230) con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente Aggiudicatore" o "AGS";

e

CSE Consorzio Stabile Europeo (C.F. e P.IVA. 03975140231), con sede a San Martino Buon Albergo (VR) in Viale del Lavoro n. 43, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona - R.E.A. n. VR-381141 del 08.10.2010, nella persona del suo legale rappresentante e Presidente del Consiglio Direttivo sig.ra Paola Bertelli, nata a Verona il 11.03.1976, presso la quale è domiciliata per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO

- **che** il Progetto Definitivo è stato validato con provvedimento a firma del

successivamente, con prot. n. 8301/21 del 18.11.2021 il lotto di cui all'oggetto è stato individuato quale "*lotto funzionale*" ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. qq) del D.lgs. n. 50/2016 (in seguito il "Codice");

- **che**, pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020, in combinato disposto all'art. 60 del Codice, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, improntata al miglior rapporto qualità-prezzo ex art. 95 comma 6 del Codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice) per un importo al netto dell'IVA pari ad € 5.724.512,91 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta ed € 76.585,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 6.961.354,22;.

- **che** si è provveduto a tutte le pubblicazioni di legge sia per il bando che per la documentazione di gara, tuttavia, nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte il RUP, con nota prot. n. 1005/22 del 27.01.2022, in considerazione del *trend* di incremento registratosi per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, ha comunicato all'ente aggiudicatore la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica;

- **che**, pertanto, con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/1 del 17.02.2022, a fronte della contingente situazione di mercato sopra descritta, nonché nel rispetto dei principi

concorrenzialità, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità, è stata approvata la modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica e contestualmente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la riapertura dei termini di gara e integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura;

- **che**, a seguito di modifica della documentazione di gara contenente la quantificazione di natura economica, il nuovo importo dell'appalto è risultato essere il seguente:

- importo a base di gara € 8.130.264,60 di cui € 8.007.248,44 per lavori, € 123.016,16 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 8.206.850,33, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 9.848.220,40;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 105/2022 del 01.08.2022, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *“Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – “tratto 5” – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Vilal Bagatta e Ronchi Pioppo”* – Progetto 17103 L1 T5 2S è stato affidato al CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR), per l'importo - al netto del ribasso offerto del 11% sull'importo posto a base di gara di € 7.235.935,49 cui € 7.126.451,11 per lavori, € 109.484,38 per il servizio

interferenziale non soggetti a ribasso;

- **che** il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione senza che vi siano state contestazioni e opposizioni e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente;

- **che** la progettazione esecutiva è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti CNC Ingegneri S.r.l. (capogruppo mandataria) Progetti Servizi Verona S.r.l. (mandante) indicato dall'appaltatore in sede di gara;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, tutti i documenti presenti al seguente link:

<https://ags.tiny.us/17103-L1T52S>

nonché il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalle società indicate come esecutrici dal consorzio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Direttore Generale, affida a CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR) che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "*Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi*" – Progetto 17103 L1 T5 2S.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

Con il consorzio viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 7.235.935,49 di c

Commentato [MV1]

esecutiva oltre ad € 76.585,73 per oneri di sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per complessivi € 7.312.521,22, che verranno corrisposti dall'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. all'Appaltatore secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto – clausole contrattuali.

La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando il ribasso offerto dalla società pari al 11% (undici per cento) rispetto al prezzo a base di gara.

L'Ente aggiudicatore, come previsto dalla documentazione di gara, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori e servizi supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si renderanno necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale.

I pagamenti saranno effettuati da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. mediante bonifici bancari a 60 giorni data fattura.

L'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica l'ente aggiudicatore, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio controllo e finanza dell'Azienda.

L'ente aggiudicatore, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021 sul bilancio aziendale e, a seguito di modifica della *lex specialis* di gara, incrementata ad € 9.273.239,10 con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/1 del 17.02.2022.

Le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo, con gli estremi del progetto, del Codice CIG: 8991039818 e del Codice CUP: J33F17000010002.

L'ente aggiudicatore provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione

legge.

L'ente aggiudicatore precisa che, per quanto concerne i lavori, la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore" è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, saranno emessi dalla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei lavori.

La liquidazione degli importi verrà effettuata, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emissione di ciascun certificato di pagamento in acconto, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, che dovrà contenere tra l'altro l'indicazione delle modalità di erogazione degli importi dovuti.

La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art. 102 comma 4 d.lgs. 50/2016 entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento coincide con l'adozione di ogni SAL e, comunque, non sarà superiore a 7 giorni dall'adozione del relativo SAL.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il Codice CIG Identificativo della gara e il Codice CUP in oggetto riportati.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 - Codice Etico – Modello Organizzativo 231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e del codice etico di comportamento, documenti tutti pubblicati sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del Piano di Anticorruzione e del codice etico di comportamento e a tenere una condotta in linea con quanto nei succitati documenti previsti, e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste da predetto D.lgs. n. 231/2001 e della normativa di riferimento;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre

del codice etico di comportamento, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo e al codice etico di comportamento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dall'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui all'offerta del consorzio, al capitolato speciale d'appalto – norme tecniche, al capitolato speciale d'appalto – norme contrattuali e all'Elenco prezzi unitari che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarlo.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto.

Articolo 7 – Risoluzione e Recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto – norme contrattuali.

Articolo 8 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e dei servizi oggetto d'appalto

Il tempo utile per l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva è pari a 90 giorni

architettura mentre il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 455 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore Lavori a norma dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è applicata una penale.

L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto – norme contrattuali moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera.

Articolo 9 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente aggiudicatore; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, etc.) sia per la qualità dei materiali, sia per le

periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente aggiudicatore richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.103 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, ha costituito cauzione definitiva in €. 321.752, pari al 4,40% del presente contratto, a mezzo polizza fideiussoria n.1897387 decorrente dalla data di stipula del contratto emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona che si allega.

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 c. 5 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

I progettisti indicati per l'espletamento della progettazione esecutiva hanno costituito le seguenti garanzie:

- Progetti Servizi Verona S.r.l. mediante polizza di responsabilità civile professionale del progettista - rilasciata dalla compagnia assicurativa UnipolSAI Assicurazioni n. 1/53955/122/183920754 del 14.10.2021 del massimale pari ad € 3.000.000 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività a essa connesse;
- CNC Ingegneri S.r.l. mediante polizza di responsabilità civile professionale del progettista - rilasciata dalla compagnia assicurativa Llyd's Insurance Company

i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività a essa connesse;

Tali polizze coprono, i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato a carico dell'ente aggiudicatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, che AGS dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione.

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1, D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni.

Articolo 12 – Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge, nei limiti indicati dall'“Appaltatore” stesso nell'offerta presentata in sede di gara e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si precisa che gli ordini di servizio che verranno impartiti dall'Azienda per ogni singola lavorazione dovranno essere eseguiti da una sola impresa o la subappaltatrice o la subappaltante.

Articolo 13 – Invariabilità del corrispettivo

Stante l'intervenuto adeguamento dei prezzi, già operato per questa procedura di affidamento, di cui alle premesse, non è prevista alcuna ulteriore revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Articolo 14 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'appaltatore ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Regione, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105, comma, D.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente Aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'ente aggiudicatore provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Articolo 15 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente Aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) CSE Consorzio Stabile Europeo e tutte le società designate in sede di gara quali esecutrici sono risultate regolari.

Articolo 16 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che CSE Consorzio Stabile Europeo ha dichiarato di non essere

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dell’Ambito di Verona attraverso il portale Veneto Lavoro con nota acquisita al protocollo al n. VR20220004916U del 05.08.2022

Inoltre, l’Appaltatore dà atto che le medesime verifiche sono state condotte su tutte le imprese designate dal concorrente come esecutrici e le relative istruttorie si sono concluse con esito favorevole.

Articolo 17 – Informativa antimafia

L’ente aggiudicatore dà atto che tutte le società designate come esecutrici sono iscritte nell’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso gli uffici Antimafia delle rispettive Prefetture, cosiddetta “white list”.

Articolo 18 – Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore

Le parti danno atto che a tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell’Ente Aggiudicatore.

Articolo 19 – Controversie

Per la definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell’appalto, insorgessero tra l’Ente aggiudicatore e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, ove non risolte in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del codice, saranno deferite alla Magistratura. Il Foro competente è quello di Verona.

Articolo 20 – Spese contrattuali

L’Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico dell’ente aggiudicatore.

Articolo 21 – Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d’uso - in

Articolo 22 – Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche nonché del Capitolato speciale d'appalto – norme contrattuali, prevalgono le prime.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., il regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii..

Articolo 24 – Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

Articolo 25 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, i seguenti documenti:

1. Offerta tecnica;
2. Offerta economica;
3. Polizza fidejussoria n° 1897387 della Società “Elba Assicurazioni” Agenzia Zanetti di Verona;
4. Polizza progettisti: polizza di responsabilità civile professionale del progettista - rilasciata dalla compagnia assicurativa UnipolSAI Assicurazioni n. 1/53955/122/183920754 del 14.10.2021 e polizza di responsabilità civile

Insurance Company S.A. n. A121C550997-LB del 14.01.2021.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Alberto Voi)

L'APPALTATORE

CSE Consorzio Stabile Europeo

(Sig.ra Paola Bertelli)