

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 614 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 16/03/2023

CONTRATTO

avente ad oggetto *“Il servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera (C.S.E.) e di Direzione Lavori (D.L.), nell’ambito dei lavori di cui al Progetto 17103 LIT52S – “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – Lotto 1 – “tratto5” – 2° Stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi.*

Codice CIG 949747082D – Progetto n. 17103 LIT52S

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente Aggiudicatore” o “AGS”;

e

INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 02786330270), con sede in via Dall’Armi n. 27/3 – San Donà di Piave (VE), società iscritta alla Camera di Commercio di Venezia – Repertorio Economico Amministrativo n. VE-240128 nella persona del Legale Rappresentante ing. Carretta Giovanni, nato a Padova il 7 dicembre 1971, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento

temporaneo di professionisti, costituito con atto del Notaio dott.ssa Anna Bianchini, Notaio in San Donà di Piave (VE), Registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia il 07.02.2023 al n. 2774 Serie 1T, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI (C.F. e P. I.V.A. N. 02548120225), con sede in via Dall’Armi n. 27/3 – San Donà di Piave (VE), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 60% dell’importo contrattuale complessivo;

HMR S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. n. 02327500828), con sede in Piazzale Stazione n. 7 – Padova, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova - Repertorio Economico Amministrativo n. PA – 223595, Mandante per una quota di esecuzione pari al 40% dell’importo contrattuale complessivo. Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell’atto, sarà chiamato per brevità anche “Appaltatore”.

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di AGS S.p.A. n. 58/11 del 14.11.2022 è stata approvata la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/20 sottosoglia comunitaria, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” per un importo posto a base di gara di € 367.657,80 oltre ad oneri contributivi e iva;

- **che** con Determinazione del Direttore Generale n. 17/2023 del 19.01.2023 all’esito della procedura di gara, il servizio di *Coordinamento della Sicurezza*

nell'ambito dei lavori di cui al Progetto 17103 L1T52S – “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – Lotto 1 – “tratto5” – 2° Stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti “INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. – HMR S.r.l., con Capogruppo la società INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. di San Donà di Piave (VE) per l'importo di € 257.360,46 oltre oneri assistenziali e previdenziali e iva al netto del ribasso offerto del 30% (trenta) sull'importo posto a base di gara di € 367.657,80 oltre oneri assistenziali e previdenziali e iva;

- **che** l'avviso relativo all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Documentazione a corredo del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, i sottoelencati documenti:

- Atto di costituzione RTP
- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il disciplinare tecnico ed

amministrativo e il documento di giustificazione del corrispettivo, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. – HMR S.r.l., con Capogruppo la società INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. di San Donà di Piave (VE) che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di *Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera (C.S.E.) e di Direzione Lavori (D.L.)*, nell'ambito dei lavori di cui al Progetto 17103 L1T52S – "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – Lotto 1 – "tratto5" – 2° Stralcio: Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi, con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento

Con l'Appaltatore viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 257.360,46 (duecentocinquantesette milatrecentosessantavirgolaquarantasei) oltre oneri assistenziali e previdenziali e iva.

Il corrispettivo a base di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione è stato calcolato con riferimento ai parametri del D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Per maggiori dettagli si fa riferimento all'apposito documento di giustificazione del corrispettivo a base di gara per la progettazione definitiva.

La scansione temporale dei pagamenti è la seguente:

- 10% alla consegna lavori da parte del D.L. all'impresa aggiudicataria;
- 30% all'avvenuta sottoscrizione dei documenti contabili per l'importo pari al 50% dei lavori da eseguire da parte del D.L.;
- 30% alla sottoscrizione dello stato finale dei lavori da parte del D.L.
- il rimanente 30% alla sottoscrizione di tutti i documenti di fine appalto compreso da parte del D.L. (Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione sul conto finale, Relazione Acclarante, ecc.).

I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario nei termini di legge, considerando data fattura fine mese.

La fattura dovrà indicare nella causale, oltre all'oggetto del servizio, gli estremi del presente contratto, il codice CIG, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 5 del presente contratto.

I corrispettivi convenuti per lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto dell'affidamento sono imm modificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi. In particolare, si precisa che non sarà riconosciuto alcun adeguamento di competenze nel caso in cui il valore del progetto e/o dell'opera aumenti a causa di revisione dei prezzi dei materiali o degli impianti.

Nessun supplemento di costo potrà essere riconosciuto se non determinato da modifiche e/o aggiunte, espressamente richieste per iscritto dalla Stazione Appaltante che introducano variazioni sostanziali nelle impostazioni e nelle attività di ingegneria. Tali richieste, qualora approvate, saranno oggetto di atto integrativo al contratto, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti. Parziali modifiche alla progettazione necessarie per l'ottimizzazione tecnica e/o il rispetto di vincoli autorizzativi non costituiscono variazioni sostanziali.

Tutte le spese sostenute dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto sono da considerarsi ricomprese nella percentuale forfettaria di cui al "Documento giustificazione corrispettivo a base di gara", facente parte della documentazione di gara.

Resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti, contenuto nel limite massimo di 90 giorni, non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

L'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 – Obblighi dell'Appaltatore

Il servizio viene concesso dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 1 nonché all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Articolo 6 - Codice Etico – Modello Organizzativo 231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello

di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre A.G.S. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;

c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che

abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Durata del contratto

La durata del servizio è stimata in 575 giorni naturali e consecutivi indicativamente corrispondenti a:

- 455 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, coincidente con la data di consegna dei lavori;
- 120 giorni naturali e consecutivi necessari alla redazione della documentazione contabile e amministrativa di fine appalto.

In ogni caso l'incarico si estende comunque fino all'espletamento di tutte le attività contabili e amministrative correlate all'appalto compreso il collaudo delle opere e la redazione della documentazione necessaria alla richiesta di erogazione del finanziamento.

Le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avranno inizio con apposita disposizione di servizio da parte del RUP, con cui lo stesso inviterà il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, e termineranno con l'emissione del certificato di collaudo degli stessi.

Nessun supplemento di costo potrà essere riconosciuto se non determinato da modifiche e/o aggiunte, espressamente richieste per iscritto dall'Ente Aggiudicatore che introducano variazioni sostanziali nelle impostazioni e nelle attività di ingegneria. Tali richieste, qualora approvate, saranno oggetto di atto integrativo al contratto, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti. Parziali modifiche del tracciato delle infrastrutture a rete necessarie per l'ottimizzazione tecnica e/o il rispetto di vincoli autorizzativi non costituiscono variazioni sostanziali.

Non verranno riconosciute integrazioni di parcella nel caso in cui vengano evidenziate variazioni di importo dei lavori tra il progetto definitivo (messo a

base di gara per l'appalto integrato) ed il progetto esecutivo, in corso di redazione, ad eccezione dei casi in cui le stesse siano giustificabili da prescrizioni/richieste della Stazione Appaltante intervenute a seguito della validazione del progetto definitivo.

I corrispettivi convenuti sono imm modificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non avranno alcuna efficacia. Il corrispettivo di cui sopra è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali, senza possibilità di aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e le categorie delle opere in seguito alla redazione del progetto esecutivo.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti agli spostamenti per le attività di cui al presente disciplinare.

Articolo 8 – Penali per ritardo

Come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara "*Penali e cause di risoluzione*" nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione inizialmente concordati con il R.U.P., per cause dipendenti dall'Appaltatore o da suo incaricato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'incarico e fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superata la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente aggiudicatore potrà procedere, senza formalità di sorta, alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

L'Ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le

proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'Ente aggiudicatore, qualora dovesse ritenere infondate le giustificazioni proposte o, comunque, in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'Ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'Appaltatore, si rivolga ad un terzo per l'esecuzione delle prestazioni dovute, saranno addebitate all'Appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in 51.472,09 euro a mezzo garanzia fideiussoria n. 1/2534/96/190130034 rilasciata in data 08.02.2023 della Compagnia di Assicurazioni UnipolSai S.P.A. – Agenzia di Portogruaro (VE) pari al 20% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto entrambe le società facenti parte del Raggruppamento hanno dichiarato di rientrare tra le Piccole e Medie Imprese di

cui all'art. 3, comma 1 lettera aa) del medesimo Decreto 50/2016.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

Articolo 11 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale pari ad euro 5.000.000.

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio, con ultrattività almeno decennale.

La polizza dovrà essere trasmessa all' Ente aggiudicatore prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del codice, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico dell'Ente aggiudicatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Articolo 12 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

Articolo 13 – Subappalto

Ai sensi dell'articolo 31 comma 8 del codice, trattandosi di appalto avente ad oggetto incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non è ammesso il subappalto.

Articolo 14 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

- a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;
- b) rispondere, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Articolo 15 - Regolarità contributiva

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), entrambe le società facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici sono risultate regolari.

Articolo 16 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che:

- la società mandataria INGENERIA 2P S.r.l. ha dichiarato di essere non essere tenuta agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dalla comunicazione del Portale istituzionale della Regione Veneto “*Veneto Lavoro*”- Ambito di Venezia prot. n. VE20230000680U del 31.01.2023 acquisita al protocollo aziendale al n. 1047/2023 del 31.01.2023.
- la società mandante HMR S.r.l. ha dichiarato di essere non essere tenuta agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dalla comunicazione del Portale istituzionale della Regione Veneto “*Veneto Lavoro*”- Ambito di Padova prot. n. PD20230000954U del 01.02.2023 acquisita al protocollo aziendale al n. 1100/2023 del 01.02.2023.

Articolo 17 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

Articolo 18– Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della società Capogruppo

Articolo 19 – Controversie

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it e alla mail ags@ags.vr.it

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

Articolo 22 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'iva, che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 23 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Articolo 25 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Atto di costituzione RTP (all. 1)
- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all. 2);
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.3);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 4).

L'Appaltatore

RTP INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l. - HMR S.r.l.

con capogruppo INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Ing. Carretta Giovanni)

IMPOSTA DI
BOLLO
ASSOLTA CON
PAGAMENTO DI
F24

L'Ente Aggiudicatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)