

DETERMINAZIONE N° 149/2021 del 26.07.2021

OGGETTO: Appalto avente ad oggetto lavori di: “Risoluzione dell’interferenza della rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi nel Comune di Peschiera del Garda (VR) – Intervento AI.10/IN31520”
Importo dei lavori € 1.938.137,21 di cui oneri di sicurezza da rischio interferenziale pari ad euro 58.098,70 oltre I.V.A.
Codice CIG n. 8737745746 – CUP F81H91000000008.
Progetto n. 14148.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione dei lavori alla Società S2 COSTRUZIONI S.r.l. di Sapi (SA).

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017 e in data 11.12.2018.

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/6 del 20.9.06.202 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Risoluzione dell’interferenza della rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi nel Comune di Peschiera del Garda (VR) – Intervento AI.10/IN31520” – Progetto 14148” dell’importo di € 1.938.137,21;

- **che** successivamente all’approvazione del progetto esecutivo si sono rese necessarie alcune modifiche al medesimo richieste dal Consorzio CEPAV DUE (contraente generale a cui Rete Ferroviaria Italiana ha affidato la progettazione esecutiva, la realizzazione nonché la gestione con i soggetti terzi della tratta AC/AV Milano -Verona – lotto funzionale Brescia Est);

- **che** pertanto con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di AGS S.p.A. n. 46/7 del 20.07.2020 è stata approvata la modifica al progetto esecutivo e, contestualmente, è stata indetta una procedura negoziata telematica ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 3 dell’art. 1, D.L. 76/2020 cit. conv. in L. 120/2020 sull’importo posto a base di gara di € 1.880038,51 al netto dell’IVA, di cui € 363.308,62 a titolo di costo della manodopera oltre ad € 58.098,70 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetto a ribasso, previa pubblicazione di “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato”;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

- **che** il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con provvedimento a firma del RUP, prot. n. 3444/2021 del 03.05.2021;

- **che** la scadenza per la presentazione delle offerte inizialmente fissata entro il termine perentorio delle ore 24,00 del giorno 15 giugno 2021, a fronte di alcune richieste di proroga dei termini pervenute dagli operatori economici ed al fine di salvaguardare l'applicazione del principio del *favor participationis*, è stata differita, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.lgs. 50/2016 al 30 giugno 2021, giusta comunicazione acquisita al protocollo di sistema n. PI000569-21 del 09.06.2021;

- **che** entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 30 giugno 2021 quale scadenza fissata per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, ed economica, attraverso la piattaforma telematica di AGS, sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- 1) CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Bologna;
- 2) S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Sapri (SA);
- 3) Costituendo RTI PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) – FREGUGLIA S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) – con capogruppo designata PATO S.r.l. di Occhiobello (RO);
- 4) M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT);

- **che** nella prima seduta di gara telematica pubblica svoltasi alle ore 09,37 del 01.07.2021 il seggio di gara, a seguito di apertura delle buste telematiche e di verifica della documentazione amministrativa delle 4 concorrenti riscontrava per ognuna, delle mancanze e delle incompletezze nella documentazione presentata e, pertanto, veniva attivato, nei confronti delle suddette concorrenti, il subprocedimento di soccorso istruttorio;

- **che**, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le concorrenti iscritte rispettivamente ai n. 1), 2), 3) e 4, ossia CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Bologna, S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Sapri (SA), Costituendo RTI PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) – FREGUGLIA S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) – con capogruppo designata PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) e M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT), sono state invitate con pec acquisite al protocollo istituzionale rispettivamente ai numeri 5046, 5047, 5048 e 5049 tutte in data 08.07.2021, a provvedere all'integrazione della documentazione e delle dichiarazioni incomplete, assegnando come termine perentorio per il ricevimento delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti, il giorno 19.07.2021;

- **che** entro citato termine, tutte quattro le concorrenti hanno provveduto a riscontrare le richieste di integrazione documentale e di chiarimenti attraverso pec acquisite al protocollo aziendale rispettivamente al n. 5119/2021 del 13.07.2021 per la concorrente n. 1) Consorzio Integra società cooperativa, n.

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

5244/2021 del 15.07.2021 per la concorrente n. 2) S2 Costruzioni S.r.l., n. 5085/2021 del 09.07.2021 per la concorrente n. 3) costituendo RTI P.A.T.O. S.r.l. – Freguglia S.r.l. con capogruppo designata la società P.A.T.O. S.r.l. di Occhiobello (RO) e n. 5102/2021 del 12.07.2021 per la concorrente n. 4) M.E.GAS S.r.l.;

- **che**, a seguito della conclusione dei sub-procedimenti di soccorso istruttorio, con determina del Direttore Generale n. 146/2021 del 21/07/2021, si è provveduto ad approvare l'esito dei lavori del seggio di gara di cui ai verbali n. 1 del 01.07.2021 e n. 2 del 21.07.2021 ed è stata disposta l'ammissione delle concorrenti n. 1) Consorzio Integra società cooperativa di Bologna, n. 2) S2 Costruzioni S.r.l. di Sapri (SA), n. 3) costituendo RTI P.A.T.O. S.r.l. – Freguglia S.r.l. con capogruppo designata la società P.A.T.O. S.r.l. di Occhiobello (RO) e n. 4) M.E.GAS S.r.l di Bronte (CT) al prosieguo della procedura.

Considerato che sono state esperite le procedure di gara telematica relative all'appalto avente ad oggetto lavori di: "Risoluzione dell'interferenza della rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi nel Comune di Peschiera del Garda (VR) – Intervento AI.10/IN31520" Progetto 14148 e dai verbali è risultato che la migliore offerta è quella presentata dalla Società S2 Costruzioni S.r.l. di Sapri (SA), con un ribasso del 15,63% sull'importo posto a base di gara pari ad € 1.880.038,51 al netto dell'IVA.

Ritenuto di procedere alla presa d'atto della regolarità delle procedure esperite di cui al verbale n. 3 del 21.07.2021 relativo alla apertura delle buste telematiche economiche, all'approvazione del verbale sopra citato ed all'aggiudicazione dei lavori alla Società S2 Costruzioni S.r.l. con sede in via Nino Bixio n. 6 – Sapri (SA).

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto della regolarità delle procedure di gara esperite per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui al verbale n. 3 del 21.07.2021 relativo all'apertura delle buste telematiche economiche, allegato alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il verbale di gara di cui al precedente punto 2) dal quale risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla Società S2 Costruzioni S.r.l. con sede in via Nino Bixio n. 6 – Sapri (SA) la quale ha offerto un ribasso del 15,63% sull'importo posto a base di gara pari ad € 1.880.038,51 al netto dell'IVA;
- 4) di approvare l'aggiudicazione alla Società S2 Costruzioni S.r.l. con sede in via Nino Bixio n. 6 – Sapri (SA) per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,63% di € 1.586.188,49;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .


Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

- 5) di dare atto che l'aggiudicazione di cui al precedente punto 4) diventerà efficace a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 6) di stipulare contratto d'appalto con la Società S2 Costruzioni S.r.l. con sede in via Nino Bixio n. 6 – Sapri (SA) dell'importo di € 1.644.286,56 di cui € 1.586.188,49 per lavori ed € 58.098,07 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, subordinatamente all'esito positivo della verifica dei requisiti, di cui al precedente punto 5);
- 7) di dare atto che la copertura finanziaria deriva dal finanziamento di CEPAV DUE.

Visto di legittimità
Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti
(dott.ssa Paola Bersani)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, li 26.07.2021

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

Seduta n. 3 del 21.07.2021

per affidamento dei lavori di “Risoluzione dell’interferenza della rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi nel Comune di Peschiera del Garda (VR) – Intervento A1.10/IN31520” – Progetto 14148”

Importo dei lavori € 1.938.137,21 di cui oneri di sicurezza da rischio interferenziale pari ad euro 58.098,70 oltre I.V.A. - **Progetto n. 14148**

Codice CIG n. 8737745746 – CUP F81H91000000008

Questo giorno di mercoledì 21 (ventuno) del mese di luglio 2021 alle ore 09,30 in una sala dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., il seggio di gara, alla presenza del soggetto valutatore dott.ssa Paola Bersani dell’Area Approvvigionamenti clienti, assistita dall’ing. Luca Mignolli dell’Area Progettazione e Direzione Lavori in qualità di testimone individuato dal RUP ing. Carlo Alberto Voi con lettera in data 16.07.2021 e dalla signora Marina Vanini dell’Area Approvvigionamenti-Clienti in veste di testimone e segretario in sostituzione della dott.ssa Nicole Lavelli, anch’essa individuata con la lettera del RUP sopra citata, si è riunito in seduta telematica per l’apertura delle offerte economiche relative all’affidamento in oggetto.

Premesso che detta procedura viene gestita con il sistema telematico adottato dall’Ente aggiudicatore denominato “Portale gare - AGS” nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale;

- **che** con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/6 del 20.9.06.202 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Risoluzione dell’interferenza della rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi nel Comune di Peschiera del Garda (VR) – Intervento A1.10/IN31520” – Progetto 14148” dell’importo di € 1.938.137,21;



Handwritten signature or initials, possibly 'PA' or 'PB', written vertically on the right side of the page.

Handwritten signature or initials, possibly 'PA', written at the bottom right of the page.

- **che** successivamente all'approvazione del progetto esecutivo si sono rese necessarie alcune modifiche al medesimo richieste dal Consorzio CEPAV DUE (contraente generale a cui Rete Ferroviaria Italiana ha affidato la progettazione esecutiva, la realizzazione nonché la gestione con i soggetti terzi della tratta AC/AV Milano -Verona – lotto funzionale Brescia Est);

- **che** pertanto con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di AGS S.p.A. n. 46/7 del 20.07.2020 è stata approvata la modifica al progetto esecutivo e, contestualmente, è stata indetta una procedura negoziata telematica ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 3 dell'art. 1, D.L. 76/2020 cit. conv. in L. 120/2020 sull'importo posto a base di gara di € 1.880.038,51 al netto dell'IVA, di cui € 363.308,62 a titolo di costo della manodopera oltre ad € 58.098,70 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetto a ribasso, previa pubblicazione di “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato”;

- **che** il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con provvedimento a firma del RUP, prot. n. 3444/2021 del 03.05.2021;

- **che** l'avviso esplorativo – indagine di mercato, acquisito al registro del sistema telematico del portale gare AGS n. PI000316/2021 in data 04.05.2021, è stato pubblicato sul profilo del committente alla voce “Società Trasparente” – Bandi di gara e contratti - Bandi in corso”, sull’“Albo Pretorio on line” - area riservata dell’Azienda, sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il periodo dal 04.05.2021 al 21.05.2021 e nella sezione “ultimi bandi” del portale gare AGS;

- **che** nel medesimo Avviso esplorativo – indagine di mercato, veniva stabilito, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. con Legge n. 120/20, che il numero massimo di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, sarebbe stato pari a 15 da individuarsi tramite



Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be "MA".

Handwritten signature or initials in black ink, appearing to be a stylized "S" or "A".

sorteggio in seduta telematica, attraverso l'apposita funzione del "portale gare AGS" nel rispetto delle modalità stabilite dalle Linee Guida Anac n. 4;

fissato dal predetto avviso, sono pervenute n. 26 manifestazioni di interesse

- **che** in data 24.05.2021 il Seggio costituito per l'esame delle manifestazioni di interesse in seduta telematica, si è riunito per procedere con le operazioni di sorteggio automatico, attraverso il portale gare AGS, dei quindici operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e l'elenco dei sorteggiati che ne risultava era il seguente:

N. ORDINE DI SORTEGGIO	N. PROGRESSIVO DI ARRIVO	PROTOCOLLO DEL SISTEMA
1	7	PI 000452-21
2	22	PI 000526-21
3	25	PI 000532-21
4	19	PI 000514-21
5	11	PI 000490-21
6	4	PI 000397-21
7	20	PI 000519-21
8	8	PI 000468-21
9	6	PI 000442-21
10	14	PI 000503-21
11	13	PI 000497-21
12	23	PI 000527-21
13	3	PI 000346-21
14	17	PI 000510-21
15	12	PI 000492-21

- **che**, alla luce delle risultanze del sorteggio automatico, gestito attraverso il portale gare AGS, il Seggio costituito per l'esame delle manifestazioni di



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

interesse ha proceduto con la verifica della regolarità delle date di inoltro delle pec contenenti lo schema di manifestazione di interesse dei 15 operatori economici di cui sopra e a seguito di esame della documentazione presentata i medesimi sono stati tutti ammessi alle successive fasi di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- **che**, con lettera acquisita al registro telematico del portale gare AGS n. PI000541-21, in data 28.05.2021, gli operatori economici sorteggiati ed ammessi sono stati invitati a partecipare alla procedura;

- **che** la scadenza determinata dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte è stata inizialmente fissata entro il termine perentorio delle ore 24,00 del giorno 15 giugno 2021, mentre la data di apertura delle offerte in seduta telematica è stata fissata per il giorno 16 giugno 2021 alle ore 09,30;

- **che** ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.lgs. 50/2016, a fronte di alcune richieste di proroga dei termini pervenute dagli operatori economici ed al fine di salvaguardare l'applicazione del principio del *favor participationis*, la scadenza per la presentazione delle offerte, è stata differita al 30 giugno 2021 e, conseguentemente, sono stati rimodulati i termini intermedi di richiesta sopralluogo obbligatorio e di richiesta chiarimenti, giusta comunicazione acquisita al protocollo di sistema n. PI000569-21 del 09.06.201;


- **che** la nuova data di apertura delle offerte in seduta telematiche è stata pertanto fissata per il giorno 01.07.2021 alle ore 09.30;

- **che**, entro il termine perentorio del giorno 30 giugno 2021, ore 24,00, stabilito dal disciplinare di gara, sono pervenute n. 4 offerte telematiche rispettivamente:

- 1) CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Bologna;
- 2) S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Sapri (SA);
- 3) Costituendo RTI PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) – FREGUGLIA S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) – con capogruppo designata PATO S.r.l. di Occhiobello (RO);
- 4) M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT);



- **che** il seggio di gara, a seguito della verifica della documentazione contenuta nella “busta amministrativa” presentata dalle 4 concorrenti, avvenuta in seduta telematica in data 01.07.2021 riscontrava per ognuna, delle mancanze e delle incompletezze nella documentazione presentata e, pertanto, veniva attivato, nei confronti delle suddette concorrenti, il subprocedimento di soccorso istruttorio;
- **che**, pertanto, il seggio di gara, ha proceduto con note: prot. n. 5046/21 indirizzata alla concorrente iscritta al n. 1) CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Bologna, prot. n. 5047/21 indirizzata alla concorrente n. 2) S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Sapri (SA), prot. n. 5048/21 indirizzata alla concorrente n. 3) Costituendo RTI PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) – FREGUGLIA S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) – con capogruppo designata PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) e prot. n. 5049/2021 indirizzata alla concorrente n. 4) M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT) tutte in data 08.07.2021, attraverso la pec istituzionale di AGS, ad inoltrare alle predette concorrenti la richiesta di integrazione documentale ai sensi del paragrafo 14 del disciplinare, assegnando come termine perentorio per il relativo riscontro il giorno 19.07.2021;
- **che** entro citato termine, tutte quattro le concorrenti hanno evaso a mezzo pec dette richieste;
- **che**, pertanto, con Determina del Direttore Generale n. 146/2021 del 21.07.2021 sono stati approvati i verbali del seggio di gara n. 1 del 01.07.2021 e n. 2 del 21.07.2021 e contestualmente è stata disposta l'ammissione di tutte quattro le concorrenti al prosieguo della procedura;
- **che** detto provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale;
- **che** tramite il “portale gare AGS”, a mezzo pec, è stata inviata a ciascuna concorrente la comunicazione relativa alla conclusione della fase di verifica amministrativa e l'ammissione al prosieguo della procedura ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 e, contestualmente, è stata resa nota la data



della seduta prevista per il giorno 21.07.2021 alle ore 12,40 per l'apertura delle offerte economiche;

Tutto ciò premesso

alle ore 12,40, la Dott.ssa Paola Bersani in qualità di "soggetto valutatore", collegandosi al portale, dichiara aperta la seduta telematica del Seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relative all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto e dà inizio ai lavori.

Il Seggio di gara, a questo punto, prendendo atto che le concorrenti ammesse sono in numero inferiore a 5 rileva che, come previsto dal comma 3, dell'art. 1 del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e, quindi, l'aggiudicazione avverrà in favore della concorrente che avrà offerto il minor prezzo risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari indicati per ogni lavorazione, fornitura e per oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale).

Si procede, quindi, con l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dalle quali risulta la seguente situazione:

N.	DITTE	RIBASSO OFFERTO
1	CONSORZIO INTEGRA	6,27271%
2	S2 COSTRUZIONE S.r.l.	15,63%
3	RTI P.A.T.O. S.R.L. – FREGUGLIA SRL con capogruppo P.A.T.O. S.r.l.	13,11%
4	M.E.GAS S.R.L.	14,817%

Il seggio di gara, dopo aver scaricato la busta telematica "offerta economica" della concorrente n. 4 M.E.GAS S.r.l., dà atto della corretta compilazione della stringa riassuntiva risultante dal portale nella quale vengono riportati, oltre al valore a base d'asta, lo sconto offerto, i costi della manodopera, pari a € 375.313,90 e gli oneri aziendali per la sicurezza, pari ad € 59.000,00; dà, inoltre,



Handwritten signatures and scribbles, including a large stylized signature at the top right and several smaller ones below the stamp.

atto della corretta compilazione del modulo offerta economica, nel quale la concorrente indica per ogni lavorazione e fornitura il prezzo unitario offerto in cifre e in lettere al netto dell'iva, il sub-totale ottenuto moltiplicando i prezzi unitari per ciascuna quantità, la sommatoria dei sub totali, gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendale) e il costo della manodopera.

Per quanto riguarda, invece, il modulo allegato all'offerta economica, destinato alla specificazione dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale), la concorrente ha indicato, frutto evidentemente di errore formale, quali oneri aziendali per la sicurezza l'ammontare del costo della manodopera, omettendo invece di stimare gli oneri di sicurezza da rischio specifico, comunque desumibili dal modulo offerta economica sopra menzionato.

Circostanze, queste, che escludono l'assoluta incertezza in ordine al contenuto dell'offerta stessa.

Il seggio di gara, prendendo atto dell'errore materiale nella compilazione del modulo allegato all'offerta economica, ritiene che la stessa sia comunque ammissibile non ravvisando una assoluta incertezza nel suo contenuto.

Inoltre, il seggio di gara, a seguito di un ulteriore controllo dei prezzi unitari indicati per ogni lavorazione e fornitura offerti da ciascun concorrente, procede alla rettifica matematica degli importi adeguando i decimali (2) come previsto dal disciplinare di gara, e dà atto che tali rettifiche non incidono sull'esito della procedura.

Alla luce di quanto sopra risulta che il miglior importo offerto è quello proposto dalla concorrente n. 2) ditta S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Sapri (SA).

Il Seggio di gara rimette il presente verbale al RUP e alla Direzione aziendale per gli adempimenti conseguenti di rispettiva competenza e si disconnette dal portale chiudendo la seduta alle ore 13,02.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.




Handwritten signature or initials in black ink, located to the right of the main text.

Handwritten signature or initials in black ink, located below the circular stamp.


IL SOGGETTO VALUTATORE

(dott.ssa Paola Bersani)



IL TESTIMONE INDIVIDUATO DAL RUP

(ing. Luca Mignolli)



IL SEGRETARIO – TESTIMONE INDIVIDUATO DAL RUP

(sig.ra Marina Vanini)

