

Firmata digitalmente

DETERMINAZIONE N° 12/2024 del 06.03.2024

OGGETTO: interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – progetto 23101. Autorizzazione alla ditta COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) a subappaltare all'impresa CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna d'Alfaedo (VR) l'esecuzione di opere, rientranti nella categoria SOA OG6 relative ai *“Lavori di interconnessione rete idrica del Comune di Lazise con il Comune di Castelnuovo del Garda in via Pirlaron e in via Confine S.P. N. 30 – Comune di Lazise”* per un importo pari ad € 165.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000 – Codice CIG n. A0451D2E11 – CUP n. J12E23000120005.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 19/3 del 30.05.2023 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall'ufficio competente relativa agli interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in Gestione di AGS – progetto 23101 e, contestualmente, è stata indetta una procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 comma 5 e all'art. 148 del D. Lgs. 36/2023 da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 1 e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice dell'importo posto a base di gara di € 970.000, oltre a € 30.000 per oneri per la sicurezza con facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione per un ulteriore anno alle medesime condizioni di cui al contratto principale, pertanto per un importo complessivo di € 2.000.000 oltre IVA alla quale sono stati invitando gli operatori economici iscritti all'Albo Lavori Pubblici, in possesso della categoria SOA OG6 IV e in numero conforme a quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

- con determina del Direttore Generale n. 136/2023 del 15.09.2023 all'esito dell'espletamento della procedura di gara i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati, alla società COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 3,42%, di € 936.826 oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 30.000, per l'importo complessivo di € 966.826;
- con la ditta COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) è stato stipulato contratto d'appalto n. 629 di Prot. Contr. in data 02.11.2023 per l'importo di cui sopra e successivamente i lavori sono stati consegnati alla ditta medesima in data 13.11.2023 come da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori.
- a seguito di esaurimento dell'importo contrattuale, AGS ha esercitato, nei confronti della società COLOGNA SCAVI S.r.l. l'opzione di prosecuzione contrattuale per un ulteriore anno e per il medesimo importo, giusta Delibera del Consiglio di amministrazione n. 56/10 del 22.12.2023;
- con la società, veniva stipulato Atto Aggiuntivo n. 633 di Prot. Contr. del 14.02.2024 al contratto principale n. 629 di prot. Contr. del 02.11.2023 dell'ulteriore importo di € 966.826 comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo affidato di € 1.933.652.

Considerato che la ditta COLOGNA SCAVI S.r.l., con nota in data 14.02.2024 acquisita al protocollo di AGS al n. 1365/2024 del 16.02.2024, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative ai "*Lavori di interconnessione rete idrica del Comune di Lazise con il Comune di Castelnuovo del Garda in via Pirlaron e in via Confine S.P. N. 30 - Comune di Lazise*" per un importo pari ad € 165.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000 a favore della ditta CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna d'Alfaedo (VR);

- **che** alla ditta CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna d'Alfaedo (VR), con precedente Determina del Direttore Generale n. 179/2023 del 06.12.2023 è stato autorizzato, sull'importo del contratto principale, un primo subappalto dell'importo di € 48.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un importo complessivo autorizzato, comprensivo di quest'ultimo subappalto, di € 213.000;

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 165.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza

pari ad € 5.000, risulta essere pari a circa l'8,53% dell'importo delle opere affidate alla società COLOGNA SCAVI S.r.l. con il contratto d'Appalto n. 629 di Prot. Cont in data 02.11.2023 e successivo Atto aggiuntivo n. 633/2024 del 14.02.2024, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Visto il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 119 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 28.02.2024, acquisito al protocollo aziendale al n. 1843/2024 del 04.03.2024, con il quale si ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere per una ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto AGS 23101;
- per esigenze aziendali è necessario provvedere con solerzia al completamento dei lavori di: "Interconnessione rete idrica del Comune di Lazise con il Comune di Castelnuovo del Garda in Via Pirlaron e Via Confine S.P. n. 30 dal Km. 4-453 al Km. 6+083" prima della stagione turistica estiva, al fine di evitare inevitabili disagi alla normale circolazione stradale;
- l'Impresa CAMPOSTRINI S.r.l. risulta in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG3 e OG6 e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte, oltre a comparire nell'elenco delle ditte di fiducia e qualificate nell'albo lavori istituito da AGS S.p.A.;
- l'Impresa subappaltatrice ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori di scavi, ripristini, rinterrati, demolizioni, posa tubazioni e accessori, pozzetti, solette, chiusini, posa manufatti prefabbricati, asfaltature;
- l'impresa CAMPOSTRINI S.r.l., infine, è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne all'AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.

Considerato che la ditta COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Dato atto che la ditta CAMPOSTRINI S.r.l. risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Verona – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.



- a) Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa COLOGNA SCAVI S.r.l. e l'IMPRESA CAMPOSTRINI S.r.l. in data 13.02.2024 per l'esecuzione dei lavori, rientranti nella categoria SOA OG6 relativi alle opere di interconnessione rete idrica del Comune di Lazise con il Comune di Castelnuovo del Garda in via Pirlaron e in via Confine S.P. N. 30 dal KM. 4-453 al Km 6+083" per un importo pari ad € 165.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000;
- b) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa COLOGNA SCAVI S.r.l che non esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della ditta CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna d'Alfaedo (VR) dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna D'Alfaedo (VR) nel quale risulta che il medesimo è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona acquisito in data 24.11.2023, in corso di validità, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, in vigore al momento dell'indizione della procedura, a carico degli amministratori dell'impresa CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna D'Alfaedo (VR).;
- g) Casellario imprese Anac – annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostantive riconducibili all'elenco di cui all'art. 94, comma 1, e comma 5 lett. e) e f) del D.lgs. 36/2023, a carico della suddetta ditta subappaltatrice.
- h) Lettera dell'Agenzia Regionale Veneto Lavoro, Ambito di Verona acquisita al protocollo aziendale al n. 9158/23 del 28.11.2023, in corso di validità, nella quale si certifica che la ditta CAMPOSTRINI S.r.l. risulta ottemperante agli obblighi previsti dalla L. 68/1999;
- i) Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona-Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo dell'ente al n. 9201/2023 del 29.11.2023, in corso di validità, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico della ditta CAMPOSTRINI S.r.l.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 165.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000 alla ditta CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna d'Alfaedo (VR) dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte - dell'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio Territoriale di Verona 2, attinenti al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima di cui all'art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 dovessero evidenziare delle irregolarità.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare la società COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) affidataria dei lavori di interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – progetto 23101 a subappaltare alla ditta CAMPOSTRINI S.r.l. di S. Anna d'Alfaedo (VR) l'esecuzione dei lavori, rientranti nella categoria SOA OG6" relativi alle opere di interconnessione rete idrica del Comune di Lazise con il Comune di Castelnuovo del Garda in via Pirlaron e in via Confine S.P. N. 30 dal KM. 4-453 al Km 6+083" per un importo pari ad € 165.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000;
- 3)** di dare atto, alla luce di quanto sopra esposto, che l'importo complessivo dei lavori concessi in subappalto alla ditta CAMPOSTINI S.r.l. con sede in S. Anna d'Alfaedo (VR), di cui alla presente Determina, sommato al precedente subappalto autorizzato, alla medesima ditta con Determina del Direttore Generale n. 179/2023 del 06.12.2023 dell'importo di € 48.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi € 213.000 rientrando, pertanto, nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dal Capitolato Speciale d'Appalto predisposto per i lavori in oggetto;
- 4)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione appaltante nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate di Verona, Ufficio territoriale di Verona 2, attinenti al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta subappaltatrice di cui all'art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023 dovessero evidenziare delle irregolarità;
- 5)** di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, è previsto che i lavori verranno contabilizzati a misura a mezzo Stati Avanzamento Lavori; inoltre, per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore dovrà si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e a riconoscere ai lavoratori impiegati nelle prestazione di cui al presente subappalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia nella quale

vengono svolti i lavori;

- 6)** di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 7)** di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del d.lgs. n. 81/2008 come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8)** di dare atto che AGS corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 11, dell'art. 119, lett. b) e c) del medesimo.

Visto di legittimità
Il Responsabile Area Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 06/03/2024
ALA/RA/mv