

DETERMINAZIONE N. 105/2022 del 01.08.2022

OGGETTO: Affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana – Villa Bagatta e Ronchi – Pioppi" – Progetto 17103 L1T52S.

Codice CIG n. 8991039818 – Codice CUP n. J33F17000010002
Approvazione verbali di gara e di definizione del subprocedimento di verifica dell'anomalia e affidamento appalto a CSE Consorzio Stabile Europeo con sede a San Martino Buon Albergo (VR).

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana – Villa Bagatta e Ronchi – Pioppi" – Progetto 17103 e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice), dell'importo di € 5.724.542,91 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.801.128,52 con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 6.961.354,22;

- nel bando venivano stabilite le ore 23,59 del giorno 28 gennaio 2022 quale termine per la presentazione delle offerte e veniva fissato il giorno 01 febbraio 2022 alle ore

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

09:30 quale data per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

- nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte (28.01.2022 alle ore 23,59) il RUP, con nota prot. n. 1005/22 del 27.01.2022, in considerazione del *trend* di incremento registratosi per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, comunicava all'ente aggiudicatore la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica, e precisava che citata revisione della *lex specialis* di gara traeva origine esclusivamente da dinamiche dei prezzi delle materie prime ed esulava da qualsiasi altra considerazione di natura tecnica;

- dette modifiche sostanziali alla *lex specialis* di gara – in coerenza agli indirizzi interpretativi espressi dalla consolidata giurisprudenza – implicavano la riapertura dei termini, finale e intermedi, nonché la riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege*;

- con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/1 del 17.02.2022, veniva approvata la modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica e contestualmente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la riapertura dei termini di gara e integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura;

- a seguito di modifica della documentazione di gara contenente la quantificazione di natura economica, il nuovo importo dell'appalto risultava essere il seguente: importo a base di gara € 8.130.264,60 di cui € 8.007.248,44 per lavori, € 123.016,16 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 8.206.850,33, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 9.848.220,40;

- a seguito di riapertura dei termini di gara i medesimi venivano rimodulati e fissati come di seguito:

- il termine per la richiesta di sopralluogo: il giorno 09.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la richiesta di chiarimenti: il giorno 18.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per le risposte ai chiarimenti pervenuti: il giorno 22.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la presentazione delle offerte: il giorno 28.02.2022 alle ore 23:59;
- la data di apertura delle offerte: il giorno 02.03.2022 alle ore 09:30;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: **ags@pec.ags.vr.it**

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- in data 28.02.2022, a seguito di un malfunzionamento tecnico al portale gare, il termine perentorio per la presentazione delle offerte veniva prorogato alle ore 23:59 del 01.03.2022 e, conseguentemente, veniva differita anche la data di apertura delle offerte telematiche al giorno 02.03.2022 alle ore 9:00, giusta comunicazione prot. n. 2136/2022 del 28.02.2022, inviata a tutti gli operatori economici che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura;

- entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 01 marzo 2022 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con sede a Salerno;
- 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS);
- 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG);
- 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA);
- 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR);

- nella prima seduta di gara telematica pubblica svoltasi alle ore 09:00 del 03.03.2022 il seggio di gara, a seguito di apertura delle buste telematiche e di verifica della documentazione amministrativa delle 5 concorrenti riscontrava per ognuna, delle mancanze e delle incompletezze nella documentazione presentata e, pertanto, veniva attivato, nei confronti delle suddette concorrenti, il subprocedimento di soccorso istruttorio;

- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a tutte 5 le concorrenti sono state invitate con pec acquisite al protocollo istituzionale rispettivamente ai numeri 2657/22, 2658/22, 2655/22, 2659/22 e 2656/22 tutte in data 15.03.2022, a provvedere all'integrazione della documentazione e delle dichiarazioni incomplete, assegnando come termine perentorio per il ricevimento delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti, il giorno 25.03.2022;

- entro citato termine, tutte 5 le concorrenti hanno provveduto a riscontrare le richieste di integrazione documentale e di chiarimenti a mezzo pec. Tuttavia, le concorrenti iscritte al n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), al n. 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) e al n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo hanno soddisfatto solo parzialmente le richieste istruttorie dell'ente aggiudicatore, pertanto a queste tre veniva assegnato un ulteriore termine di ulteriori 5 giorni per la trasmissione di integrazioni aggiuntive;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- entro tale termine ulteriore le concorrenti iscritte al n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), al n. 4)) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) e al n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo hanno provveduto a riscontrare le richieste aggiuntive di chiarimento e, alla luce della completezza di quanto prodotto dalle stesse, veniva proposta l'ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti al prosieguo della procedura giusta Determina del Direttore Generale n. 50/2022 del 19.04.2022;

- con successiva determina del Direttore Generale n. 521/2022 del 20.04.2022 veniva nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;

- in data 28.04.2022, la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta telematica, ha proceduto all'apertura delle buste tecniche scaricandone il contenuto, al solo fine di verificare la presenza di tutti i documenti prescritti dal disciplinare di gara, da cui è emerso che tutte le offerte tecniche risultavano complete;

- la Commissione giudicatrice, nel corso della seduta riservata del 13.06.2022 rilevava una potenziale situazione di incompatibilità di uno degli ingegneri facenti parte del *team* di progettazione dedicato all'appalto dalla concorrente n. 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l., pertanto la medesima proponeva nei confronti della concorrente l'avvio del confronto endoprocedimentale ai fini dell'assolvimento dell'*onus probandi* di cui all'art. 24, comma 7, ult. cpv., D.lgs. n. 50/2016, sospendendo contestualmente la valutazione di citato operatore economico, mentre per le altre quattro concorrenti, costituendo RTI CO.RO.MET Srl - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l., Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A., costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. e CSE – Consorzio Stabile Europeo procedeva con la valutazione delle rispettive offerte tecniche;

- nella successiva seduta riservata del 14.06.2022 la Commissione giudicatrice proseguiva con la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle quattro concorrenti sopra citate, mantenendo sempre sospesa la valutazione della concorrente RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l., fino alla conclusione del subprocedimento di verifica di cui sopra;

- la Commissione giudicatrice, nella seduta del 28.06.2022 recepiva il provvedimento del RUP prot. n. 5557/22 del 28.06.2022 con il quale concludeva il subprocedimento di verifica attivato nei confronti di RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con l'esclusione del concorrente e completava le operazioni valutative delle altre quattro concorrenti, ossia, costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l., Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A., costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. e CSE – Consorzio Stabile

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: **ags@pec.ags.vr.it**

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Europeo;

- con determina del Direttore Generale n. 85/2022 del 28.06.2022 veniva adottato il provvedimento di esclusione del concorrente RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con sede a Salerno;

- in data 28.06.2022, la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta telematica, ha proceduto all'apertura della busta economica delle quattro concorrenti ammesse ed ha provveduto a sommare i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Considerato che

- all'esito dell'esperimento delle procedure di gara telematica relative all'affidamento dell'appalto integrato *de quo* è risultato che la migliore offerta è quella presentata da CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 - San Martino Buon Albergo (VR) con il punteggio totale di 83,22 punti su 100 ed un ribasso del 11% sull'importo posto a base di gara pari a € 8.130.264,60 oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale;

- l'offerta è risultata essere sospetta di anomalia in quanto il punteggio ottenuto, essendo superiore alla soglia dei 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito sia per il punteggio tecnico che per quello economico e pertanto, si è reso necessario attivare la verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice;

- il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta si è concluso positivamente con verbale del RUP acquisito al protocollo istituzionale al n. 6412/2022 del 01.08.2022.

Ritenuto

- di procedere all'approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 28.04.2022, n. 2 del 26.05.2022, n. 3 del 13.06.2022, n. 4 del 14.06.2022, n. 5 del 28.06.2022 e n. 6 del 28.06.2022 oltre al verbale del RUP di definizione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia acquisito al protocollo istituzionale al n. 6412/2022 del 01.08.2022, nonché all'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *"Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana – Villa Bagatta e Ronchi – Pioppi"* – Progetto 17103 a favore di CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR)

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare le risultanze della procedura di gara esperita attraverso il *"portale gare AGS"* per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *"Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui"*

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: **ags@pec.ags.vr.it**

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – “tratto 5” – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana – Villa Bagatta e Ronchi – Pioppi” – Progetto. 17103;

- 3) di approvare i verbali della commissione giudicatrice, oltre al verbale del Rup di definizione del sub-procedimento di verifica della congruità prot. n. 6412/2022 del 01.08.2022 allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la migliore offerta per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto è quella presentata da CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR) con il punteggio totale di 83,22 su 100 ed un ribasso del 11% sull'importo posto a base di gara di € 8.130.264,60, corrispondente a € 7.235.835,49 oltre oneri per la sicurezza da rischio interferenziale € 76.585,73, pertanto, per un importo complessivo di € 7.312.521,22 oltre iva;
- 4) di disporre l'aggiudicazione a CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR) per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 11%, di € 7.235.935,49 oltre oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 76.585,73, pertanto, per un importo complessivo pari ad € 7.312.521,22 oltre iva;
- 5) di stipulare contratto d'appalto con CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR) per l'importo di € 7.312.521,22 oltre iva, subordinatamente all'esito positivo della verifica dei requisiti e dei costi relativi alla manodopera, di cui al precedente punto 4);
- 6) di dare atto che l'Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale;
- 7) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 9.273.239,10 è stata impegnata in apposito stanziamento di bilancio con precedente Ordinanza del Presidente n. 02/22 del 28.01.2022 successivamente ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/1 del 17.02.2022.

Visto di legittimità
Il Responsabile Affari Legali e Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, lì 02.08.2022

ALA/AR/mv