

DETERMINAZIONE N° 51/2022 del 20.04.2022

OGGETTO: Affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *“Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 4 – “tratto 1” – 1° stralcio: opere collettore principale e secondario nel tratto Navene – Campagnola e impianti di sollevamento di Campagnola”* – Progetto 17103.
Codice CIG n. 8986403659 – Codice CUP n. J33F17000010002
Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *“Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – lotto 4 – “tratto 1” – 1° stralcio: opere collettore principale e secondario nel tratto Navene – Campagnola e impianti di sollevamento di Campagnola”* – Progetto 17103 e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice), dell'importo di € 3.249.639,66 di cui € 3.173.517,78 per lavori, € 76.121,88 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 43.200,86 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 3.292.840,51 con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 3.951.408,61;

- **che** la procedura evidenziale è stata indetta e, nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte inizialmente fissato alle ore 23:59 del 28.01.2022, il RUP, con nota prot. n. 1003/22 del 27.01.2022, in considerazione del *trend* di incremento

registratosi per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, ha comunicato all'ente aggiudicatore la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica, precisando che citata revisione della *lex specialis* di gara trae origine esclusivamente dalle dinamiche dei prezzi delle materie prime ed esula da qualsiasi altra considerazione di natura tecnica;

- **che** dette modifiche sostanziali alla *lex specialis* di gara – in coerenza agli indirizzi interpretativi espressi dalla consolidata giurisprudenza – hanno implicato la riapertura dei termini, finale e intermedi, nonché la riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege*;

- **che**, pertanto, con Ordinanza del Presidente n. 1/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/1 del 17.02.2022, è stata approvata la modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica (in quanto l'importo a base di gara veniva incrementato ad € 4.373.673,70 di cui € 4.284.309,20 per lavori, € 89.364,50 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 43.200,86 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 4.416.874,56) e, contestualmente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, è stata disposta la riapertura dei termini di gara e l'integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura;

- **che**, a seguito di approvazione delle modifiche sostanziali di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica, l'ente aggiudicatore ha proceduto alla riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege* rendendo note le modifiche apportate alla documentazione di gara e alla contestuale riapertura dei termini, finale e intermedi;

- **che** la procedura sopra citata è stata gestita con il sistema telematico adottato dall'ente aggiudicatore denominato "*portale gare*" nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale;

- **che** entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 28.02.2022, successivamente posticipato alle ore 23:59 del 01.03.2022 a causa di un malfunzionamento tecnico del portale gare, quale scadenza fissata per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, attraverso la piattaforma telematica, sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE Scarl con sede a Salerno;
- 2) costituendo RTI DARF Srl – R.D.R. S.r.l. con capogruppo la società DARF Srl con sede a Torre del Greco (NA);

3) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR).

- **che** il seggio di gara ha esperito la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle concorrenti;

- **che** con Determina del Direttore Generale n. 49/2022 del 19.04.2022 sono stati approvati i verbali n. 1 del 02.03.2022, n. 2 del 30.03.2022 e n. 3 del 14.04.2022 relativi all'esito dei lavori del seggio di gara riguardanti la disamina della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici sopra citati e, contestualmente, è stata convalidata l'ammissione al prosieguo della procedura aperta delle tre concorrenti per l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche.

Considerato che per la valutazione delle offerte tecniche si rende necessario procedere all'individuazione e alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;

- **che** sono stati individuati quali componenti tecnici con comprovata esperienza l'ing. Graziano Falappa, l'ing. Alberto Cordioli, dell'area Progettazione e Direzione Lavori della società, l'ing. Ivano Zattoni della società Veneto Strade S.p.a. e quale segretario la dott.ssa Nicole Lavelli della Divisione Acquisti;

- **che** viene stabilito di corrispondere ai Componenti esterni della Commissione per l'incarico da svolgere, i seguenti emolumenti:

- € 2.300 per il Presidente;
- € 1.800 per il Componente esterno;

- **che** il tempo previsto per l'espletamento delle operazioni di gara è stato fissato in giorni 90 decorrenti dalla data stabilita per l'apertura delle buste.

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative all'appalto di cui all'oggetto.

DETERMINA

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato, si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di nominare, per le motivazioni in premessa specificate, quali componenti la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "*Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 4 – "tratto 1" – 1° stralcio: opere collettore principale e secondario nel tratto Navene – Campagnola e impianti di sollevamento di Campagnola*" – Progetto 17103" ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 i signori:

- ing. Graziano Falappa – Presidente;
- ing. Alberto Cordioli – Componente;
- ing. Ivano Zattoni – Componente;

- dott.ssa Nicole Lavelli – Segretario;

- 3) di determinare quale compenso spettante ai componenti esterni della Commissione i seguenti importi:
 - € 2.300 per il Presidente;
 - € 1.800 per il Componente esterno;
- 4) di provvedere, ad ultimazione delle operazioni di gara, a liquidare e pagare le competenze ai membri della Commissione;
- 5) di fissare in novanta (90) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data prevista per l'apertura delle buste tecniche il termine per concludere le operazioni di gara;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 77 comma 10, le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione;
- 7) di impegnare la somma complessiva di € 4.100 oltre I.V.A. ed accessori di legge ad apposito stanziamento di bilancio nell'ambito del progetto di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, 20.04.2022

DA/SV/nl