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Capitolato speciale d’appalto — Norme techiche e amministrative

CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI IDROVALVOLE PER IL CONTROLLO DI PERDITEE

PRESSIONI

CODICE CIG...uereurrrrrennn.

CODICE CUP N. J12E22000310005
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1 PREMESSA
L'appalto oggetto del presente CSA prevede la fornitura di dispositivi per il controllo delle
pressioni ed é volto a perseguire gli obiettivi contenuti nel progetto “Interventi finalizzati
alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dellacqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 14.2",
nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") di cui al decreto n.1del
10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n.14 del 3 febbraio
2023 e n.181 del 24 marzo 2023, del MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche, M2C4-14.2_196.
La presente procedura & bandita secondo il modello della procedura negoziata senza
bando ex art. 48, comma 3, del d.I. 77/2021, conv. in I. n. 108/2021, in combinato disposto
con l'art. 225, comma 8, del d.Igs. 36/2023, considerato che alla data odierna non risulta
confermato I'accesso alla linea di finanziamento di cui in premessa e che le procedure
di gara devono essere concluse entro il 30 aprile 2024. Ne consegue che non avendo
ancora certezza in ordine allaccesso alla Linea di finanziomento, € comunque
necessario procedere con qualificata urgenza, non imputabile alla stazione appaltante,
alla pubblicazione della presente gara, nelle modalitd semplificate e celeri concesse
dalla summenzionata normativa.
2 STIPULA DEL CONTRATTO
A seguito dell'aggiudicazione, alla stipula del contratto o al momento della consegna
anticipata i referenti di AGS trasmettono allappaltatore la documentazione relativa agli
impianti interessati.
L'appaltatore é tenuto a:

e redigere entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della

documentazione di AGS di cui sopraq, il cronoprogramma definitivo di dettaglio
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della fornitura, nel rispetto delle scadenze riportate nel cronoprogramma in calce
al presente capitolato;
o fornire le schede tecniche dei dispositivi proposti.

AGS, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione dell’appaltatore, verifica il
programma definitivo di dettaglio delle attivitd, riservandosi la facoltd di chiedere
modifiche o integrazioni alle quali 'appaltatore deve provvedere entro 5 giorni lavorativi
successivi.
Il cronoprogramma assume un‘articolazione coerente alla linea di finanziamento PNRR
qualora concessa g, in detta evenienza, 'appaltatore deve garantire la conclusione delle
attivitd entro il 30 ottobre 2025.
In caso contrario, la stazione appaltante si riserva di definire le scansioni temporali del
cronoprogramma in relazione alla propria capacitd economica di spesa.
3 ATTIVITA PRELIMINARI
AGS mette a disposizione dell’appaltatore I'intera documentazione relativa alla rete e
alle infrastrutture idrauliche esistenti, se necessaria all’appaltatore per I'esecuzione del
contratto.
4 FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO
A seguito dell'aggiudicazione viene stipulato un contratto aperto avente ad oggetto la
fornitura, nei termini di cui al presente capitolato, di un numero massimo presunto di 60
idrovalvole a membrana e relativi piloti di azionamento.
La localizzazione delle idro-valvole € stabilita dal committente, cosi come Ila tipologia
riconducibile alla seguente elencazione:
1. stabilizzazione/Riduzione della pressione di valle (punto fisso);

2. stabilizzazione/Riduzione della pressione di valle (modulazione oraria);
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3. stabilizzazione/Riduzione della pressione di valle (modulazione lineare set point in

relazione a orario/portata/punto critico);

4. sostegno della pressione di monte;

5. controllo livello del serbatoio (livello massimo e minimo);

6. controllo livello del serbatoio (livello costante);

7. sostegno della pressione di monte e riduzione della pressione di valle (punto
fisso);

8. sostegno della pressione di monte e riduzione della pressione di valle

(modulazione oraria).
Per I'applicazione di cui al precedente punto 3 (regolazione al punto critico) & chiesta la
fornitura della componente di pilotaggio (tarabile su uno valore massimo).
Deve ritenersi inclusa ogni eventuale fornitura complementare di componenti
elettroniche, se necessarie per l'installazione delle valvole di gestione dotate di attuatori
piloti elettromotorizzati.
5 SPECIFICHE TECNICHE FORNITURE
Per tutte le idro-valvole sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
o conformitd al Decreto 6 Aprile 2004, n.174 del Ministero della Salute e s.m.i;
e materiale corpo valvola e cappello superiore in ghisa sferoidale EN-GJS-400-XX
o di qualitd superiore con rivestimento epossidico, estremitd flangiate a norme
UNI EN 1092/2 e s.m.i. e con freccia indicante il senso di flusso;
e materiale raccorderia e circuiteria in acciaio inox, bronzo per alte pressioni;
e pressione nominale corpo valvola PN 16 (su richiesta PN 20);
e pressione minima di apertura della valvola 0,2 bar;
e pressione minima differenziale 0,5 bar;

e pressione massima differenziale di almeno 4 bar;
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o classe di protezione dell’'attuatore IP 68;

e dotazione di manometri indicatori della pressione di monte e a valle;

e areadifunzionamento minima richiesta per la valvola tra il 15% ed il 70% del grado
di apertura;

e possibilitd di dotare la valvola di dispositivi per la regolazione alle basse portate
e per la protezione da cavitazione;

¢ lafornitura di filtri e sfiati a protezione delle valvole stesse

e possibilitd di remotizzare la circuiteria della valvola fuori dal pozzetto;

e possibilitd di dotare la valvola di dispositivi per la protezione da acque dure;

e targhetta identificativa indelebile riportante nome o marchio del fabbricante, il
codice identificativo del prodotto, il numero seriale, il diametro e la PN.

e possibilitd di remotizzare il controllo della valvola laddove sard prevista
I'installazione di valvole di gestione dotate di attuatori piloti elettro-motorizzati.

Nella tabella seguente si riportano i valori minimi di Kv per valvola al 60% del grado di

apertura e la relativa portata minima gestibile dalla valvola:

DN Kv (m3/h) (Valvola 60% aperta) | Qmin (m3/h) (per AP=1bar)
50 14 0,5

65 16 0,8

80 40 1

100 65 2

150 145 3

200 235 5
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Attuatore elettrico-motorizzato.
Il contratto aperto prevede l'eventuale fornitura di valvole che consentano una
modulazione del set point della pressione di valle piu flessibile, che non preveda l'uso di
elettrovalvole, mediante un unico pilota-attuatore (lineare elettrico-motorizzato
comandato da un controllore esterno fornito dalla Committente (RTU, PLC, ecc.) con una
logica implementata dalla Committente stessa (funzione della portata, della pressione
di un nodo remoto della rete idrica, su fasce orarie, ecc.).
La soluzione in questione & relativa al solo attuatore-pilota elettrico-motorizzato
(esclusa la fornitura della valvola idraulica sulla quale viene installato) e questo deve
garantire:

e Segnale in ingresso di comando da remoto: 4-20mA o analogo;

e Dispositivo con classe di protezione IPGS;

e Bassa potenza necessaria, minore 100watt;

e Pilota attuatore lineare.
6 MESSA IN FUNZIONE DELLE VALVOLE FORNITE
In linea generale e non esaustiva, la fornitura comprende i seguenti passaggi:

e ricezione ordine, verifica condizioni idrauliche di dimensionamento;

e fornitura materiale;

e consegna direport tecnici contenentiinformazioni su eventuali modifiche a livello

impiantistico (piping, impianto elettrico..) o movimentazione saracinesche

(evidenziando eventuali interruzioni della fornitura).
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CONSEGNA.

Fermo restando il cronoprogramma di cui al presente capitolato, la stazione

appaltante si riserva il diritto di disporre I'esecuzione anticipata del contratto.
8 GARANZIA DEI DISPOSITIVI
Il periodo di garanzia per tutti i dispositivi deve essere di almeno 24 mesi dalla data di
installazione.
In esecuzione di tale obbligazione, Il fornitore deve garantire un servizio gratuito di
assistenza tecnica per la durata di 2 anni dalla fornitura che comprenda l'intervento
puntuale in caso di malfunzionamento non risolvibile da remoto o tramite la
collaborazione con i tecnici della SA, mediante l'invio di un tecnico specializzato entro 7

giorni solari dalla richiesta.
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9 ELENCO PREZZI

Prezzo unitario in | Prezzo in euro
. _ u.d.m . euro [€] per | [€] totale per
Descrizione materiale DN | PN Quantita
tipologia di tipologia di
materiale materiale

Idrovalvola completa di

50 | 16 n. 10 1.200 12.000
regolazione
Idrovalvola completa di

65 | 16 n. 15 1.600 24.000
regolazione
Idrovalvola completa di

80 | 16 n. 20 2.000 40.000
regolazione
Idrovalvola completa di

100 | 16 n. 10 2.800 28.000
regolazione
Idrovalvola completa di

150 | 16 n. 3 4.900 14.700
regolazione
Idrovalvola completa di

200 | 16 n. 2 10.000 20.000
regolazione
Pilota di
Stabilizzazione/Riduzione

16 n. 15 1.800 27.000

della pressione di valle
(punto fisso) + Circuteria
Pilota di
Stabilizzazione/Riduzione
della pressione di valle 16 n. 15 4.700 70.500
(modulazione oraria) +
Circuteria
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Pilota di
Stabilizzazione/Riduzione
della pressione di valle
16 n. 5 8.000 40.000
(regolazione al punto

critico) senza elettronica

+ Circuteria

Pilota di Sostegno della
pressione di monte + 16 n. 8 1.500 12.000

Circuteria

Pilota di Controllo del
livello (Costante) + 16 n. 3 2.200 6.600

Circuteria

Pilota di Controllo del
livello (Minimo e 16 n. 7 1.100 7.700

Massimo) + Circuteria

Pilota di Sostegno della
pressione di monte e

Riduzione della pressione 16 n. 3 2.200 6.600
di valle (punto fisso) +

Circuteria

Pilota di Sostegno della
pressione di monte e

Riduzione della pressione 16 n. 4 5.200 20.800
di valle (modulazione

oraria) + Circuteria
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sistema completo di
regolazione al punto
critico (attuatore lineare n. 1 17.700 17.700
valvola + PLC +

datalogger)

TOTALE 347.600

10 MODALITA DI PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI

Nell'esecuzione del presente contratto & prevista la contabilitd a SAL con cadenza
mensile con relativa fatturazione. Sono inseriti nella contabilitd solo i prodotti per i quali
é stata fornita la documentazione come da capitolato.

Le fatture sono pagate a 60 giorni data fattura fine mese.

Si applica I'articolo 60 del D. Lgs. n. 36/2023 ai fini della revisione dei prezzi.

11 PENALI

AGS si riserva la possibilitd di applicare delle penali per il ritardo rispetto ai tempi
preventivati nel cronoprogramma o per le motivazioni seguenti.

Qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare la mancanza di alcune funzionalita
offerte in sede di gara anche tra quelle migliorative, I'appaltatore ha 15 giorni di tempo
naturali consecutivi dalla contestazione per adeguare la fornitura. Trascorsi i 15 giorni
'appaltatore é tenuto al pagamento di una penale di importo pari ad € 200 per ogni
giorno solare di ritardo rispetto alladeguamento richiesto, fino ad un massimo di 30

giorni solari. Tale penale é applicata anche qualora I'appaltatore non ottemperi alla

sostituzione in garanzia della strumentazione.

In caso di ritardo protratto per oltre 30 giorni solari, la stazione appaltante si riserva di

disporre la risoluzione autoritativa in danno.

10
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12 RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI

Ciascun elaborato e documento redatto per I'espletamento del presente servizio, € da
ritenersi di proprietd di AGS che potrd darne o meno esecuzione, oppure introdurvi, nel
modo e con i mezzi piu opportuni, le variazioni ed aggiunte necessarie, senza che da
parte dell'appaltatore possa essere sollevata eccezione alcuna.

L'appaltatore e i suoi collaboratori devono mantenere strettamente riservati tutti i
progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative
all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per la predetta finalitd. L'appaltatore
risponde anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori
ed assume le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro
tali impegni siano pienamente rispettati.

L'appaltatore si obbliga, altresi, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al
completamento delle attivitd di trasferimento di conoscenze al personale della stazione
appaltante.

L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione
intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietda intellettuale vantati su
materiali, elaborati, opere d’'ingegno, creazioni intellettuali e altro materiale predisposto
o realizzato dall’appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da
terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dellingegno.

E fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici,
consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche
sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter),
materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza

averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

11
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La disposizione del precedente punto é valida anche per il materiale ritenuto di interesse
per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito
aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che deve preventivamente essere
autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese,
al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle
proprie infrastrutture.

13 OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE

L'appaltatore deve essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilita
civile con massimale almeno pari all'importo contrattuale.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia di detta polizza prima dell'inizio

dell’'esecuzione contrattuale.

12
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14 CRONOPROGRAMMA
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Avvio e messa in opera* 10 13 .
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oggetto di appalto

Termine fornitura,avvio e
messa in opera per 1°
milestone
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